VALLALKOZASI SZERZODES
Amely létrejott egyreszrol

BACSVIZ Viz- és Csatornaszolgaltaté Zrt.

székhelye: 6000 Kecskemet, |zsaki Ut 13.
teljes jogu kéepviseldje: Kurdi Viktor elnok-vezérigazgatd
cégjegyzekszam: 03-10-100039

adoszam 10734702-2-03

szamlavezetd penzintezet: Raiffeisen Bank Zrt.
szamlaszam: 12076903-00165296-00800005

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld), valamint a

TRIOTECHNIK Ipari és Szolgaltato Korlatolt Felelossegl Tarsasag (roviden: TRIOTECHNIK
Kft.)

Szekhely: 3200 Gyongyos, Szurdokpart u. 86.
Cégjegyzékszam: 10-09-023968

Adoszam: 11939041-2-10

Szamlavezetd pénzigyi intézmény: Erste Bank Hungary Zrt.
Bankszamlaszam: 11994600-06084633-10000001
Képviseli: Toth Szabolcs ligyvezetd

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozd), egyittesen szerz6do felek (a tovabbiakban: Felek)
kozott a mai napon az alabbi feltételekkel:

Szerz6dd felek megallapodnak, hogy a jelen szerzGdésben nevesitett személyek személyes
adatait (pl.: név, telefonszam, e-mail cim, egyéb azonosité adatok) kizarolag a szerzOdéses
kapcsolat fenntartasa céljabol, a szerzddes targyanak megvaldsulasahoz sziikséges meértekben
jogosultak kezelni. Ezen adatok 6rzési ideje legfeljebb a jelen szerzodésre iranyadd dokumentum
Orzési idejéig tart.

PREAMBULUM

Felek megallapitjak, hogy Megrendel6 a kozbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIII. torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény neélkli targyalasos kozbeszerzési
eljarastinditott ,Vallalkozasi szerz6dés osszetett termelés(i (kogeneracios) eromii épitésére
a GINOP-2.2.1-15-2017-00080 azonositoszamu projekt keretében” targyaban eépitési
beruhazas megvalositasara vonatkozoan. Az eljaras nyertese a Vallalkozo lett. Felek a jelen
vallalkozasi szerzédest a kozbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkérd ajanlatteteli
felnivasa és kozbeszerzési dokumentacioja, valamint a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd
ajanlata szerint kotik meg.

1. AVALLALKOZASI SZERZODES TARGYA

1.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalia a jelen szerz6désben meghatarozott
feltételeknek megfelelden az alabbi munkak elvegzéset:
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A BACSVIZ Viz-és Csatonaszolgaltatd Zrt. 1db 4j, 500 kW villamos teljesitményd, konténerbe
telepitett gazmotort kivan telepiteni a szilkséges infrastruktiraval kiegészitetten a GINOP-
2.2.1-15-2017-00080 Kommunalis Szennyvizek és Szennyviziszapok Energia- és
Nyersanyag- tartalmanak Innovativ Hasznositasa palyazat keretében.

MUSZAKI ELVARASOK

Névleges villamos teljesitmeny:

500 kW

Villamos hatasfok:

55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet szerint min. 42 %

Generator feszlltségszint:

04 kV

HO hasznositas:

motorkori hiitéviz hécsereld
motorolaj hdcseréld
toltélevegd hocseréld
kipufogogaz hécserélé

Megjegyzeés:

A kipufogogaz hdcserél6t flistgaz oldalrol keriild vezetékkel
és minimalisan kézi (megajanlihaté motoros is) szakaszold
szerelvényekkel kell ellatni

A biogazmotor egység min.
energetikai hatasfoka:

min. 82 % (meghatarozasa a 110/2007. (XII. 23.) GKM
rendelet szerint)

A héhasznosito rendszerre
vonatkozo eldirasok:

L]
.
.
L]

Levalasztas a gazmotor rendszerrdl: | db. kozds lemezes
hdcserélovel

A lemezes hocserélé primer oldali (gazmotor rendszer
feloli) tervezett (izemi héfoklépesdje: 90 /70 °C

A lemezes hécseréld szekunder oldali (hofogyaszto
rendszer feloli) tervezett Gizemi hofoklépcsoje:80 / 60 °C

A lemezes hdcserelén forgalmazott kozegek:

o primerkor: glikolos viz

o szekunder kor: lagyitott viz

A lemezes hécseréld tovabbi adatai:
o Hételjesitmeny: ~511 kW (a gazmotor forgalmazé
cég altal pontositando)
o Szekunder oldal nyomasfokozat:
min. PN10
o A szekunder oldal tervezési hdmeérséklete: +110 °C
o Szekunder oldal megengedett nyomaskulonbség:
max. 0,2... 0,3 bar
o A hdcserélé méretezésénel javasolt biztonsagi
tényezd: 1,2
A javasolt héhasznosito rendszer egyeb f6 berendezései:
o SZ-01 jelli keringtetd szivattyu
Szallitott térfogataram: 22 m3/h
Emel6magassag: 18... 22 m vo.
Kozeg: lagyitott viz
Szivattyl szabalyozas: fordulatszam szabalyozas
o Zart tagulasi tartaly
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Terfogat: 300 liter, PN10
o Szerelvenyek, csdatmérdk, miszerezés: a TISOTERV
Bt. altal készitett mellekelt tervdokumentacio szerint.

Gazmotor kényszerhiité
rendszerenek kialakitasa:

Zart rendszer(, szaraz, leghlitd.

Kornyezeti homerséklet: +45 °C (hotechnikai méretezésnél

figyelembe vett)

Tipus: a gazmotor forgalmazé cég altal kerdl

meghatarozasra

Javasolt telepités:

o gazmotor konténer mellett —a : a TISOTERV Bt. altal
készitett mellékelt tervdokumentacio szerint.

Szabalyozas: ventilator fordulatszam szabalyozas, ill.

ventilator Iéptetés.

Kialakitas: csendes uzem(i rendszer (zajkibocsatasi

értékek megadasa szlikséges az ajanlatban a 27/2008.

(XII. 3.) KvWM-EUM egyttes rendelet szerint)

Fltogaz ellatas:

Flitbgaz megnevezes: cseppmentes biogaz

Fitéértek: 21,78 MJ/m3 (20-24MJ/m3 kozott)

Osszetétel:A TISOTERV Bt gépész terv mellékletekent
csatolt jegyz6konyv szerint

Csatlakozo gaznyomas: 90 mbar.

F(it6gaz igény: max. 250 Nmd/h

A gazmotor flitbgaz szerelvénysor 6 elemei:
Foelzaro gombesap — DN100
Csbvezeteéki atm. sziird — DN100
F6gaz magnesszelep
Nyomas tavado — 105 jelli miszerkér
Aktivszenes kéntelenitd
Finomsz(ird
Kiszellbztetd vezeték belobbanasgatlé gombaval
Nyomas-, hdmerseklet kompenzalt gaz mennyiség
meres

Kettés magnesszelep, tomérségellendrzé rendszer
Deflagraciézar (robbanaszar)

Keszilek nyomascsokkentd

Keészlilék elzard gombcsap
A biogaz szerelvénysor kialakitasanak meg kell felelni az
MSZ EN 746 szabvanysorozat elGirasainak.
A biogaz rendszer minden oldhato kotése alakzard
tomitessel legyen szerelve! A MSZ EN 1127-1 szabvany B
mellekletében, miszakilag tartésan tomitett kialakitas
biztositasa, a kornyezeti ,Rb.-s" zona elkeriilése érdekében.
A fiitbgaz rendszer kialakitasa : a TISOTERV Bt. altal
készitett mellekelt tervdokumentacio szerint.

O 0 0O0O0OO0O0O0

0O 0 0 O
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Uzemeltetés, automatika:

Halozati és szigetlizemi készség biztositasa.

Allandé kezeld nélkiili iizem kialakitasa.

A meglevé, uzemi SCADA rendszerrel tortend
kommunikacio, kapcsolat biztositasa, SCADA rendszerben
megjelenités, tav-vezérlés

Telepitési feltételek:

Telepités: szabadtér

Komnyezeti hdmérséklet: -20 °C ... +50 °C

Konténeres kialakitas: 40 labas konténer, beépitett
szell6zéssel, zajszigeteléssel.

El6zetesen meghatarozott f6
berendezések, szallitasi
terjedelem:

Gazmotor-generator egység acél alapkeretre szerelve

40 labas konténer, kultéri zajcsillapitd burkolattal, beépitett
szellozessel (megengedett zaj a gazmotor konténertdl
szamitott 10 m-re, max. 62 dB)

Motorviz keringtet6 szivattyd, frekvenciavaltoval
Gaz-levegd keverek hitési rendszer hdcserélokkel,
vészhlitokkel, keringtetd szivattylkkal, tagulasi tartalyokkal
kompletten

Lemezes hdcseréldk

Fustgaz hocseréld (fustgaz oldalrdl kerild vezetekkel és
kézi szakaszolo szerelvényekkel)

Fiistgaz elvezetés, flistgaz- hangtompité (DIN 45635),
kémeny

Olajhitd

Beepitett katalizator

Gaz szerelvénysor biogazra — az el6z6ekben leirtak, ill.: a
TISOTERV Bt. altal keszitett mellekelt tervdokumentacid
szerint.
Aktivszenes szlr6 kentelenitesere 250 m3h biogaz
mennyiségre

Légsz(irbhaz kialakitas
Karburatorhaz kialakitas
Kondenzviz kivezetés kialakitas
Kartergaz szellozés kialakitas
Friss olaj tartaly

Hohasznosito rendszer kialakitas — H-01 lemezes hdcseréld,
SZ-01 keringtetd szivattyl, tagulasi tartaly, szerelvények,
miiszerek — az el6zekben leirtak, ill. a TISOTERV Bt. altal
készitett mellékelt tervdokumentacié szerint.
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Kezi kenbolaj utantoltdé rendszer (védelem tiltson, ha kevés
az olaj, megengedett az automatikus utantoltés, de nem
elvaras)

Vezérld szekrény, erint6 kepernyds operator panel
(konténeren  bellli kabelezéssel a motor és a
kapcsoloszekreny kozott)

Kisfeszlltségli kapcsoloszekrény megszakitoval
(konténeren  belilli  kabelezéssel a motor és a
kapcsoloszekrény kozott)

2 db. 2 csatornas gazérzékeld hitelesitve

Motorinditd akkumulatorok

Vészhiitd és vészhlitd csovezesenek bekotese

Intelligens motorvezérld és szinkronizaldé berendezés
villamos védelmekkel

OVRAM altal elismert halozatvédelmi eszkdz beépitése
Termelt villamos energia mérése

Felhasznalt biogaz mennyiség mérése

Szigetlizem készséqg kialakitasa

Vezérld rendszer kialakitasa

Tulfesziiltseg- és villamvédelmi rendszer OTSZ (54/2014.
(XIl. 5.) BM rendelet) szerinti kialakitisa és az ehhez
sziikséges erbsaraml és iranyitastechnikai tulfesziiltseg
védelmi készilékek beépitése

Egyeb elbirasok:

Az emisszios ertekek (zaj, legszennyezés) feleljenek meg a
jogszabalyokban eldirtaknak
Veszh(itd berendezés meretezése a CHP egység altal
leadott h6 100 %-anak megfeleld legyen (vagyis, ha nincs hd
hasznositas, akkor is képes legyen a gazmotor Uizemelni
100% kapacitason)

A forgalmazo cég altal
biztositando szolgaltatasok:

Helyszinre torténd szallitas (a helyszinen a daruzas is
feladat)
Elsé toltet biztositasa (motorolaj, hiitéfolyadék.)

Internet tavfelugyeleti lehetdség. (fix IP internet csatlakozasi
lehetdség biztositasa a Megrendel6 feladata)
Els6 100 tizemora utani karbantartas
Uzembe helyezés és (izembe helyezés utan az elsé 24
oraban garancialis felligyelet

Akkreditalt emisszio méres (zaj, légszennyezés)
Csatlakozas kialakitasa a meglévé villamos-, hé- és biogaz
rendszerekhez, beleértve a biogazbol kivalo kondenzviz
elvezetesét is. A csatlakozasok kialakitasanak: a TISOTERV
Bt. altal készitett mellékelt tervdokumentacio szerint.
A gazmotor konténer és a kényszerhiitok ala beton alap
készitese — ehhez jelenleg nem késziilt terv, a szilkséges
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tervek elkészitése is feladat

A Vallalkozd koteles sajat koltségen beszerezni mindazon
engedélyt, jovahagyast éslvagy jogositvanyt — a helyhez
kotott légszennyezd pontforras  306/2010. (XII.  23.)
Korm.rendelet szerinti I&tesitési és mlikodési engedélyét is
beleértve - az illetékes hatosagoktol, szervekidl (pl. Csongrad
Megyei Kormanyhivatal, Szegedi Jarasi Hivatal Hatosagi
Foosztaly 2., Mérésiigyi és Mszaki Biztonsagi Osztaly) ,
kozlizemi szolgaltatoktol (Pl Nemzeti kozmlvek) , amelyek
szilkseégesek a jelen szerzédés targyat képezd eépitési
beruhazas feljesitéséhez, valamint a hasznalatbavételi
eljarashoz és (izemeltetéshez szlikséges valamennyi
dokumentacio, dokumentum beszerzése, az atadasi
dokumentécio két példanyanak elkészitése a megvaldsulasi
tervekkel egyutt. A Nemzeti kozmiivek haldzatcsatlakozasi
szakteriiletének elvarasait a Vallalkozasi szerzodeés
mellékleteként csatoljuk. Ezek elézetes elvarasok, amit az
ajanlattevonek figyelembe kell vennie, de nyertes
Vallalkozonak tjra meg kell kémi a csatlakozas feltételeit és

el kell készitenie a csatlakozasi tervet.
e Az atadaskor kérlink rendelkezésre bocsatani

kereshetd formatumban (Excel, és pdf)

kértink mind felhasznald, és mint szerviz is.

cikkszamokkal ellatott  alkatrészlistat  elektronikusan,

e +A gazmotor és hozza tartozo vezérlokhoz belépesi kodot

egy

Villamos kivitelezés: A 0.4 kV fesziiltségli generator termelte villamos energia ket iranyu
kitaplalasanak lehetoségét szikséges megvalositani. Az egyik irany az uj 20/04 kV
transzformatoron at egy késébbiekben létesitendd halozatba taplalas. A masik irany a telephely
meglévé 0,4 kV fesziiltségl haldzatara taplalas, csatlakozasi pont a meglévé 2 db gazmotor
csatlakozasi pontja (gy(jtésin), mellyel a telephely belsé villamosenergia szlikséglete részben
biztosithato. Ez esetben a gazmotornak ,sziget izemben" is tudnia kell mikadni, vagyis tartalék
aramforrasként szeretnénk hasznalni abban az esetben, amikor aramszinet van a szolgaltato
halozatan. A két kitaplalasi iranyt forras-atkapcsoloval lehet kivalasztani (mint 1-0-

2 valasztokapcsold). Szilkséges az (j gazmotornak szigetlizemi készséggel, indito
akkumulatorokkal is rendelkeznie. A villamos csatlakoztatas: a TISOTERV Bt. altal keszitett
mellékelt tervdokumentacié szerint.

Mszaki tartalom tekintetében ezen elvaras, majd a gépész, és villamos terv a terv az iranyado,

ettdl eltérni kizarolag elézetes jovahagyast kovetéen lehetséges.

A megépitett kiseromlvi berendezésre az illetékes hatosagi elGirasok szerinti probatzem
lefolytatasa Vallalkozd feladata és kéltsége. Amennyiben az illetékes hatdsag probalizem
lefolytatasat nem irja eld, ugy Vallalkozo koteles 1 honapos lizemprobat lefolytatni, melynek celja
valamennyi beépitett berendezés lizemszerti miikddésének beallitasa és annak bizonyitasa. Az
lizempréba soran valamennyi ilizemallapot szerinti mlikodest le kell probalni. A teljesités
lezarasanak feltétele a sikeres lzemproba teljesitése, mely soran valamennyi (zemallapot

-
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leprobalasra kerl, illetve legalabb 1 hét folyamatos / meghibasodasmentes lizemszer(i miikodés
megvalosul.

Vallalkozonak a probalzem / lzemproba sikeres lezarasat kovetd 5 munkanapon belil a
probalizemi / Uzemproba zarédokumentaciot el kell készitenie és Megrendeld részére 3
példanyban at kell adnia.

A probalizem / izemproba id6szaka a teljesités idétartamaba beszamitando.

A fentieken kiviil az ajanlatnak tartalmaznia kell az alabbi adatokat is:

» Motor gyartéja

* Motor tipusa

* Hengerek elrendezése

+ Hengerek szama

» Szelepek szama hengerenkeént (db)

 Hengerfurat mérete (mm)

» Lokethossz (mm)

» Loketterfogat (cm?)

»  Uzemi fordulatszam (ford/perc)

» Generator gyartoja

* Generator tipusa

» Tobbletjotallas (lizemora korlatozas nélkl, 12 hénap felett) (minimum 0, max. 60
hénap)

» Szallitasi hataridé (min. 50, max. 270 naptari nap)

* Kedvezmeény meértéke az alkatrész listaarbdl (minimum 10% - maximum 40%)

+  Uzemeltetési koltség, amit a késdbbi karbantartasi szerzodéses feltételként vallalni
kell (Pl. 3,1 Euro/izemoéra) (tartalmaznia kell minden koltséget, amit 50.000
uzemoran belul ra kel kolteni (pl. olaj, szlirdk, gyertyak, levegdsziird, akkumulator,
kis és nagy karbantartasok reviziok)

* Villamos teljesitmény (Minimum 500 kW maximum 650 kW)

* Villamos hatasfok (Minimum 42% maximum 44%)

«  Ossz energetikai hatasfok (Minimum 82% maximum 90%)

+ Vallalt emisszios értékek A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K hémérsékletd, 101,3
kPa nyomas(, szaraz, 15 tf% oxigéntartalmi fiistigazra vonatkoznak o NOx
(Maximum 190 mg/Nm3 minimum 50mg/Nm3) o CO (Maximum 260 mg/Nm3
minimum 100 mg/Nm3)

* olaj fogyasztas g/kWh el (minimum 0,1 maximum 0,5)

» A gyarto altal megengedett maximalis Kénhidrogén tartalom 22 MJ/m3 fiitéértéki
biogazra vonatkoztatva Katalizatoros motorra vonatkoztatva. (legalabb 100 mg/m3,
Maximum 500 mg/m3)

* Ateljes, leszallitott kiserémiivi berendezes kezelési és karbantartasi utasitasat, mely
tartalmazza az Uzemorakhoz rendelt kotelez0 karbantartasi feladatok leiras. A
karbantartasi tervben keérjik megadni az (izeméras karbantartasok miiszaki
tartalmat, illetve annak dijait anyag és dij bontasban. A karbantartasi koltséget az
Ajanlattételi Felhivas ,1/b. Atalanydijas karbantartasi, javitasi kéltség 50.000
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uzemoran belll" pontjanak figyelembevételével kérjlk részletezni, kiszamolni és
megadni.

1.2. Az epitési munkaterulet pontos kortlirasa:
6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 36.

A Kbt. 131.§ (2) bekezdése értelmében a szerzédésnek tartalmaznia kell - az eljaras soran
alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon elemeit, amelyek értékelésre
kerliltek a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban. Ennek megfeleléen Felek a Vallalkozo nyertes
ajanlataban foglaltak szerint rogzitik az alabbi, 3-11. értékelési szempontra tett megajanliasokat’:

3. Szallitasi hataridd (naptari nap) (min. 50, max. 270 naptari nap) (egész napban): 270

4. Kedvezmény mértéke az alkatrész listaarbol (%) (min. 10%, max. 40%) (pozitiv egész
szamban): 12

5. A megajanlott termék villamos teljesitménye (kWh) (min. 500 kWh, max. 650 kWh) (pozitiv
egesz szamban): 548

6. A megajanlott termék villamos hatasfoka (%) (Min. 42%, max. 44%) (pozitiv egész szamban):
42

7. A megajanlott termék Ossz energetikai hatasfoka (Min.82%, max. 90%) (pozitiv egész
szamban): 85

8. A megajanlott termék NOx kibocsatasa 273,15 K hémérsekletd, 101,3 kPa nyomasu, szaraz,
15 tf% oxigéntartalmu fiistgaz esetén (mg/Nm3) (min. 50 mg/Nm3, max. 190 mg/Nm3) (pozitiv
egész szamban): 190

9. A megajanlott termék CO kibocsatasa 273,15 K homersékletd, 101,3 kPa nyomasu, szaraz,
15 tf% oxigéntartalma fiistgaz esetén (mg/Nm3) (min. 100 mg/Nm3, max. 260 mg/Nm3) (pozitiv
egesz szamban): 250

10. A megajanlott termék gyartd altal megengedett maximalis olajfogyasztasa (g/kWh)
elektromos (min. 0,1 g/kWh, max. 0,5 g/kWh) (1 tizedesjegy pontossaggal): 0,3

11. A megajanlott termék gyartd altal megengedett maximalis Kénhidrogén tartalma 22 MJ/m3
flitéértékd biogazra vonatkoztatva katalizatoros motorra vonatkoztatva (mg/m3) (min. 100 mg/m3,
max. 500 mg/m3) (pozitiv egész szamban): 139

2. AVALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

2.1. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6é ajanlattételi felhivasa,
kozbeszerzési dokumentacioja, a dokumentéacio részét képezo miiszaki leiras, kéltségvetési
kiirds, az ajanlattételi szakaszban a Megrendeld altal adott esetleges kiegészitd
tajékoztatasok és a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé ajanlata alapjan elkésziti, teljes
korlien megvaldsitia az épitési beruhazast, biztosit valamennyi anyagot, eszkozt,
berendezést, felszerelést, munkat, amelyek szuksegesek az épitési beruhazas
megvalositasahoz.

2.2. Felek rogzitik, hogy amennyiben az épitési beruhazas megvalositasanak alapjat képezb
egyes dokumentumokban vagy azok kozott ellentmondasok mutatkoznanak, akkor mindig az
a dokumentum az iranyado, amely a legatfogobb és mindségileg a legmagasabb értékii
teljesitést eredményezi.

! Nyertes Ajanlattevé megajanlasa szerint.
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2.3. A szerzGdeés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkat és koltséget, amely az épitési
beruhazas  komplett, — mikodoképes, rendeltetésszeri  hasznalatra  alkalmas
megvalositasahoz szlikséges. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie minden
olyan épitési, bontasi, atalakitasi, teriilet-el6keszitesi munkat, melyek sziikségesek a
vonatkozo jogszabéalyi és hatdsagi elbirasoknak, terveknek, szabvanyoknak valo
megfeleléshez és az azokban elirt feltetelek alkalmazasahoz.

2.4. Vallalkozo kotelezettsége a szerzédés targyat a jelen szerzddésnek megfelelden, az abban
szabalyozottak, valamint a vonatkozo jogszabalyok, hatosagi eléirasok, magyar és Europai
Unios eléirasok és szabvanyok szerint miszakilag és mindségileg kifogastalanul,
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotban, a teljesitési hataridére kivitelezni. Az
épitesi munkat - ahol a Magyar Szabvany osztalyba sorolast hataroz meg, - I. osztaly(
mindségben kell elkésziteni. Abban az esetben, ha a vonatkozd MSZ EN eliras nem
hataroz meg osztalyba sorolast, akkor az alkalmazott anyag legjobb gyartdi mindségi
besorolasanak megfeleld minéségben kell elkésziteni.

2.5. Amennyiben Vallalkozé nem a 2.4. pont szerinti minGségben teljesit, a Megrendeld jogosult
az adott munkat, munkarészt a Vallalkozoval kijavittatni, amelyet Vallalkozé koteles
haladéktalanul elvégezni.

2.6. Vallalkozonak a szerz6dés teljesitése soran a téle elvarhatod szakértelemmel kell végeznie
munkajat és rendelkeznie kell a jogszabalyok altal eldirt, illetve a teljesitéshez sziikséges
szakemberekkel.

2.7.Véllalkozo a teljesitesehez kizarolag a mindenkor hatalyos szabvanyoknak megfeleld,
alkalmas és kifogastalan anyagot, terméket, berendezést hasznélhat fel, illetéleg épithet be.

2.8. Amennyiben a szerzédésben foglaltak a miszaki leirasban vagy a Vallalkozod nyertes
ajanlataban meghatarozott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesithetdk, Vallalkozo
mas anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendeld elézetes jovahagyasaval hasznalhat
fel, illetdleg épithet be.

29. Vallalkozd koteles gondoskodni a szerzodés teljesitéséhez sziikséges anyagok,
berendezések, eszkozok, gepek felhasznalasahoz, behozatalahoz sziikséges engedeélyek,
tanusitvanyok beszerzéserdl, esetleges honositasarol.

2.10. Az esetleges vizsgalati bizonyitvanyok, megfelel6ségi igazolasok koltségei a Vallalkozot
terhelik. A Vallalkozo viseli az esetleges probak és atvételek probavételi és vizsgalati
koltségeit.

211, A Vallalkozo feladata:
— amunkaterilet atvétele a Megrendel6tdl,
— amunkakezdés pontos idSpontjarol, idészakairol a Megrendeldvel valo folyamatos
egyeztetés,
— az elektronikus epitesi napléval kapcsolatos, a kivitelezé Vallalkozot terheld
kotelezettségek ellatasa (a 191/2009. (XI. 15) Korm. rendelet szerinti
tartalommal),
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2.12.

213.

2.14,

a munkateruleten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségérdl és fajtajarol
folyamatos nyilvantartas vezetése az épitési naploban a kiilon jogszabalyban
meghatarozottak szerint,

az alkalmazandé anyagok miszaki megfeleldségi (pl.: EME, stb.) engedélyeit,
illetve teljesitmény nyilatkozatait az atadasi dokumentaciohoz és az e-napléhoz
csatolni kell,

a kivitelezés soran keletkezO hulladékok szelektiv gyljtése, engedéllyel
rendelkezd kezelohoz tortend elszallitasa, vagy elszallittatasa,

a megkozelitési Utvonalak, deponalohelyek, felvonulasi terlletek, hasznalhato
gépeszkdzok egyeztetése, jovahagyatasa a Megrendelovel a munkalatok
megkezdése eldtt,

annak biztositasa, hogy a Vallalkozé részérél épitési munkaterileten csak olyan
szemelyek tartézkodjanak, akik a vallalkozoi nyilvantartasban szerepelnek, illetve
erre jogosultsaggal rendelkeznek, és részt vesznek a napi munkaban, annak
ellendrzéseében és iranyitasaban,

a bontas soran leszerelésre keruld beépitett eszkozoket egyeztetett modon lehet
elszallitani. Az tjrahasznosithato eszkozokre Megrendeld igényt tart.

a munkavégzés soran az eltakarasra kerulé szerkezetekrdl fotddokumentéaciot kell
késziteni,

a kivitelezés ideje alatt az épiletben igénybevett valamennyi teriletet, illetve
helyiséget (beleértve azok berendezéseit, tartozekait is) védeni kell. Kar okozasa
esetén a kivitelezes befejezési hataridejére az eredeti allapotnak megfeleld
helyreallitast el kell végezni,

a munkalatok elvegzése utan, de meg a miszaki atadas-atveteli eljaras
megkezdése el6tt valamennyi igénybevett munkaterlilet takaritasa,

a kivitelezés befejezésével a szlkséges kivitelezGi nyilatkozatok, mérési
jegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek megfeleléséget igazolé
tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

a munkak befejezésekor a munkatertilet atadasa a Megrendelének,

a munkak befejeztével a munkateriletrdl valé levonulas végrehajtasa.
Megrendeld kérésére a kivitelezéshez kapcsolddo adatszolgaltatas teljesitése,

a projekt esetleges idokozi helyszini ellendrzése esetén a Vallalkozo koteles
biztositani a munkateriiletet, illetve kdzrem(ikodni az ellen6rzé szerv altal kért
adatszolgaltatasban,

a hatosagi ellendrzéseket barmikor lehetéve tenni a kiadott engedélyekkel
kapcsolatban.

A munkateriilet atadasaval egyidejileg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplét és
abban az atadas-atvételt - az idopont, a tevékenyséeg eés a munkatertlet megjelolésével
- rogziteni kell.

Vallalkozo6 a kivitelezést a Megrendeld altal a kozbeszerzési eljaras soran eldirt feltételek,
illetéleg a Megrendeld utasitasainak maradektalan betartasaval, a munkatertleten kivdli
terliletek maradando karositasa nelkil koteles végezni.

Vallalkozd koteles a kivitelezési munkat a kitizott kezdesi iddpontban elkezdeni,
biztositva a munkak elvégzéséhez szikseges létszam, eszkoz, anyag rendelkezésre
allasat. A munka megkezdéseét kdvetden a munkavegzésnek - a 2.15. pontban rogzitett
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2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

koruimények jegyzokonyvben rogzitett, Megrendeld altal is elfogadott fennallasan kivil -
folyamatosnak kell lennie.

Ha a szerzddés teljesitése soran barmikor a Vallalkozo vagy alvallalkozéja olyan rajta
kivilallo feltételekkel, kilsé kdzrehato korilmenyekkel talalkozik, amelyek akadalyozzak
a hataridé szerinti teljesitést, igy kulonésen az idéjarasi korilmeények vagy hatésagok
késlekedése a munkateriilet atadasat vagy valamely munkafazis vagy munkarész
megkezdesét vagy elvégzését nem teszik lehetdve, a Megrendelét irashan azonnal
ertesiteni kell a kesedelem tényérdl és annak varhato id6tartamardl. Ezen koriimeények
megrendeld altali elfogadasa esetén Vallalkozo a késedelemeért nem felelds. Az értesités
elmaradasa vagy késedelmes kozlese eseten annak minden kovetkezményét a
Vallalkozo viseli. A munka megkezdését koteles bejelenteni a teriiletileg illetékes
hatosagnal, amennyiben azt a jogszabaly eldirja.

A Vallalkozd koteles sajat koltsegén beszerezni mindazon engedélyt, jovahagyast
és/vagy jogositvanyt — a helyhez kotott légszennyezd pontforras 306/2010. (XII. 23.)
Korm.rendelet szerinti létesitési €s miikodési engedélyét is beleérive - az illetékes
hatosagoktol, szervektdl, kozuzemi szolgaltatoktdl, amelyek sziikségesek a jelen
szerzdes targyat kepezd épitési beruhazas teljesitésehez, valamint a hasznalatbavételi
eljarashoz és Uzemelteteshez szlikséges valamennyi dokumentacio, dokumentum
beszerzése, az atadasi dokumentacio két példanyanak elkészitése a megvalosulasi
tervekkel egyitt. Az esetleges engedélymodositasok kapcsan Vallalkozo koteles a
Megrendelovel egytittm{ikadni.

Vallalkozé koteles a szerzddes teljesitéséhez szikséges, az altala végzett kivitelezési
tevékenységhez kapcsolodd hatosagi engedélyek beszerzésére és az illetékes
hatosagok, szervek fele a bejelentesi kotelezettségei teljesitésére.

A Vallalkozo a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést gy
megszervezni, hogy biztositsa a munka hataridére tortén6 befejezését.

A munkaterillet atadasa utan a Vallalkozo folyamatosan gondoskodik arrdl, hogy a
munkateriileten mindenkor betartasra kerilienek az altalanos és az adott helyen
érvényesulé tiz-, vagyon-, baleset- és munkavédelmi elGirasok.

Megrendeld koteles a munkaterulet a vallalkozasi szerz6dés hatalyba lépését kovetd 5
munkanapon belll atadni.

Vallalkozd koteles megtenni minden ésszerii Iépést a kdrnyezet védelmére a
munkaterlleten és a megkozelitési (tvonalain, tovabba biztositania kell, hogy
személyek, kdzvagyon vagy egyebek sérlilését, karokozasat Vallalkozonak felrohato
okbdl bekovetkez6 legszennyezés, zaj, vagy egyeb ne eredményezze. A Vallalkozo
szilkség szerint koteles beszerezni az illetékes kornyezetvédelmi hatosagtol a munka
végzesehez kotott engedélyeket. (munkaidében megengedett zajkibocsatasi
hatarertékek, veszélyes anyagok lerakasara, tarolasara, vonatkozo engedélyek, stb.).
Vallalkozé a munkavégzést gy szervezi, ugy alakitja ki a felvonulasi teriiletet, hogy a
mindennapi tevékenység soran a lehetd legkisebb fennakadast okozza, valamint az
epitési munkatertilet elkeritése soran fokozott figyelemmel van a megfeleld munkaterilet
lehatarolast biztositd kerités épitésére.
o
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2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

Vallalkozo az altala leszallitott anyagok lerakasardl, biztonsagos tarolasarol es 6rzésérd|,
a teljes karveszély viselese mellett maga koteles, a sajat koltsegen gondoskodni.

Véllalkozd anyagi felelosseggel tartozik a teljesites helyszinén talalhato
vagyontargyakeért. Vallalkozo az altala okozott karokat koteles megtériteni, az eredeti
allapotot helyreallitani.

Véllalkozo jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy az épitési beruhazasok, valamint
az eépitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervez6i és memdki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §
alapjan rendelkezik minimalisan a mliszaki atadas-atvételi eljaras - a Kbt. 135. § (2)
bekezdésében foglalt eldirasokat is figyelembe vevo - lezarasanak idpontjaig terjedd
idétartamu, legalabb 50.000.000- HUF o&sszlimiti és legalabb 30.000.000,-
HUF/karesemény merteki epités- és szerelési (C.A.R. tipusu vagy azzal egyenértéek()
biztositassal, amely kellé fedezetet ny(jt, és kiterjed mindazon karokra, amelynek
megteritéséért Vallalkozé a magyar polgari jog szabalyai szerint felelésséggel tartozik. A
felelosségbiztositasi kotvény masolati példanya jelen szerzddes 4. szamu mellekletet
képezi.

Vallalkozé koteles a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen elektronikus épitési naplot
vezetni. Megrendelé vagy a nevében eljard megbizottja a munka végzesét barmikor
megtekintheti, és ellendrizheti, hogy a kivitelezés a szerzdesnek megfelelden tortenik-
e.

Nem mentesil a Vallalkozo a feleldsseg alol, ha a Megrendelé az ellendrzest
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, korilmeényt és utasitast
az elektronikus épitesi naploban kotelesek egymassal kozdlni. Vallalkozo kételes a
Megrendel6 és a megbizottja(i) szamara az ellendrzést lehetévé tenni és az ahhoz
szlikséges adatokat, felvilagositast megadni. A Megrendelé vagy a nevében eljard
személy(ek) (szervezet(ek) a szerzédés teljesitese soran az épitési naplo adatai
alapjan koteles ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében
foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozo beepit (eltakar), és ezutan az ellendrzés a munka
egy részének Ujboli elvegzesét tenné szlikségesse, a Vallalkozo koteles elézetesen, az
eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal a Megrendel6t a beépitésrdl értesiteni. Ha
Megrendeld, illetve Megrendeld képviselje az eltakarasrol idoben nem kapott értesitést,
a feltaras miatt felmerdlt koltséget a Vallalkozo viseli.

Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgalat és/vagy ellendrzés alapjan nem
megfeleld, a Vallalkozd az anyagot vagy a munka megfelelé részét kételes sajat
koltségén kijavitani vagy kicserélni, €s a vizsgalatot és/vagy ellendrzést megismetelni.

Vallalkozo feladatat képezi a bontott anyagok, az épitdipari kivitelezés soran keletkezo
hulladékok, szemét — engedéllyel rendelkezd kezeléhoz torténé — rendszeres
elszallitasa, és a hatosagi eldirasoknak megfeleld lerakohelyen tortend lerakasa, annak
dokumentalasa, tovabbéa az épitési teriileten az anyagmozgatasi és takaritasi feladatok

elvégzése.
a

!
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231.

2.32.

2.38.

2.34.

2.35.

2.36.

237.

2.38.

2.39.

A Kbt. 131. § (2) bekezdese értelmében a szerzédésnek tartalmaznia kell - az eljaras
soran alkalmazott értékelesi szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon elemeit,
amelyek értékelésre kerlltek a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban.

Az értékelesi részszempontra tett megajanlasokat a 8. szamu melléklet tartalmazza.

Megrendeld kikoti, hogy Vallalkozd kotelezettsége valamennyi szakember biztositasa a
teljesitéshez, amennyiben azt a vonatkozo jogszabalyok eldirjak.

Vallalkozo a Megrendeld utasitasa szerint koteles eljami. Az utasitas nem terjedhet ki a
munka megszervezéseére, illetdleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendelé celszer(itlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles
6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felel6s.

A Vallalkozo a Megrendel6 altal adott utasitas szerint nem vegezheti el a munkat, ha ez
jogszabaly, vagy hatosagi rendelkezeés megsértésere, vagy az élet- es vagyonbiztonsag
veszélyeztetesére vezetne,

A Vallalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan korlimeényrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a teljesités eredményességét vagy kell6 idére vald elvegzesét veszélyezteti vagy
gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredé karért felelds.

A jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozonak kell teljesitenie. A
Vallalkozo teljesitésében a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglalt alvallalkozok és
szakemberek kotelesek kozremikodni. A Vallalkozé koteles a Megrendelonek a
teljesités soran minden olyan - akar a korabban megjelélt alvallalkozé helyett igénybe
venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett
meg es a bejelentéssel egydtt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni
kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és g) pontja szerinti kizaro
okok hatalya alatt.

Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo)
helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassaganak igazolasaban, csak az ajanlatkérd hozzajarulasaval és abban az
esetben vehet részt a feljesitésben mas alvallalkozo, ha az ajanlattevd az U
alvallalkozoval egyitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
amelyeknek az ajanlattevokent szerz6d6 fel a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

A teljesitésében kozrem(ikodd alvallalkozokkal kapcsolatosan Vallalkozd a Kbt.-ben
eldirt rendelkezeések maradéktalan betartasaval koteles eljarni.

A Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga

végezte volna; alvallalkozo jogosulatlan igénybevetele eseten pedig felelés minden olyan
karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be.
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240.  Vallalkozd a munka befejezését kovetben koteles a felvonulasi terliletet az eredeti
allapotnak megfeleléen helyreallitani, és a mlszaki atadas atveteli eljaras lezarasat
kovetoen Megrendeld birtokaba bocsatani.

241.  Vallalkozo nyilatkozik, hogy az épitGipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok -
engedéllyel rendelkezb kezel6hoz tortend - elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozo
kotelezett. Barmely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelolt elszallitasra kotelezett
személye hatdsagi dontés vagy jogszabalyi rendelkezes folytan megvaltozna, ugy a jelen
szerz6dés ezen pontja ezzel dsszhangban minden tovabbi szilkséges Iépés, alakszer(
szerzédésmodositas nélkil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapjan maédosul,
Vallalkozd errél értesiteni koteles a Megrendelt. Amennyiben Vallalkozo dontése folytan
kovetkezik be valtozas a fentiek megfeleléen iranyadok, Vallalkozd azonban az
értesitéssel egyutt koteles igazolni, hogy a kotelezett a hulladék szallitasara
jogosultsaggal rendelkezik, amely igazolas egyben a modosulas feltétele is.

242,  Vallalkozd koteles Megrendelé mindség-, komyezet- és energiatudatossaggal
kapcsolatos elvarasairdl, munka- és tlizvédelemmel kapcsolatos elvarasairdl, illetve
etikai normairdl szolo hatalyos tajekoztatoit megismemni és magara nézve kotelezonek
elfogadni. A tajékoztatok eléresi utvonala:
http://www.bacsviz hu/kozerdekuadatok/szerzodeses-partnereink-reszere/

243. A megepitett kiserém(ivi berendezésre az illetékes hatdsagi elbirasok szerinti probatizem
lefolytatasa Vallalkozo feladata és koltsége. Amennyiben a Hatosag probatizem lefolytatasat nem
irja el6, ugy Vallalkozd koteles 1 honapos lizemprobat lefolytatni, melynek célja valamennyi
beépitett berendezés uzemszerli miikodésének beallitasa s annak bizonyitasa. Az Uzemprdba
soran valamennyi lizemallapot szerinti miikodest le kell probalni. A teljesités lezarasanak feltétele
a sikeres (izemproba teljesitése, mely soran valamennyi Uzemallapot leprobalasra kertll, illetve
legalabb 1 hét folyamatos / meghibasodasmentes (izemszer(i mikédés megvaldsul.
Vallalkozonak a probailizem / lzemproba sikeres lezarasat kovetd 5 munkanapon belll a
probatizemi / lzemproba zarédokumentaciot el kell keszitenie és Megrendeldé részere 3
példanyban at kell adnia.

A probalizem / izempréba idszaka a 4.2. pont szerinti teljesitési idétartamba beszamitando.

3. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

3:1. Megrendel6 koteles a kivitelezes megkezdésekor a munkatertiletet alkalmas allapotban
a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

3.2, Megrendeld biztositjia az épitési beruhazas atadas-atvételi eljarasanak, az tuzembe
helyezésének és a garancialis vizsgalat lefolytatasanak feltételeit.

3.3, A Megrendelé megbizottja vagy az épitesi miiszaki ellendr a munkak teljes folyamataban
eléseqiti és ellendrzi a vonatkozd jogszabalyok, hatosagi elSirasok, szabvanyok,
szerz6desek betartasat.

34. Megrendeld megbizottia vagy az épitési miszaki ellenér hiba, hianyossag

megallapitasarol, a szerzodés szerinti teljesitést befolyasolé minden kérilményrdl
kételes a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.
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35.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

44,

45.

Megrendeld megbizottja vagy az épitési miiszaki ellenér a munka végzését barmikor
megtekintheti &s ellendrizheti, hogy a kivitelezés a szerz6désnek megfeleléen tortenik-e.

Megrendeld megbizottja igényelheti a beépités elétt

a) a felhasznalasra keruld anyag mennyiségenek megallapitasat,

b) a felhasznalt anyagok, termékek, gepek, berendezések mindségi tanusitvanyanak
bemutatasat pedig igényelni koteles az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyair6l szol6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

c) A Kkivitelezéshez szlikséges erdforrasok (viz, villany) vételezési lehetdség
biztositasa. A villamos energia vételezési lehetéség az ,Ujvezérld géphazban” kertl
kialakitasra, a vizvételezés pedig a halozaton levé locsold csonkon keresztl
biztositott.

TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES

Jelen vallalkozasi szerzodés mindket fél altali alairasa napjan Iép hatalyba és az abban
foglaltak mindkét fél altali szerzodéesszeri teljesitéséig hatalyos.

A Vallalkozé a jelen szerzédes hatalyba Iépését kovetden, a munka megkezdésére
vonatkozo jogszabalyi elGirasok betartasaval koteles a munkavegzést megkezdeni és a
munkat végezni.

A munka megkezdésének idépontja: a munkaterllet atadasanak napja, a jelen szerzodes
2.22. pontjara figyelemmel.

A szerz6dés teljesitésének hatarideje: a munkaterllet atadasatol szamitott 10 hénap.

A probaiizem / izemproba id6szaka a teljesitési iddszakba beszamitando. Vallalkozo
feladata a teljesitési hataridon beliil a sikeres probalizem / (izemproba lefolytatasa és a
prébauzemi / Uzemproba zarddokumentacio elkészitése és atadasa.

A jelen pontban meghatarozott teljesitési veghataridé a kivitelezési munkak sikeres
miszaki atadas-atvétellel torténd lezarasara vonatkozik, nem beleértve a jotallas
idétartamat.

Vallalkoz6 jogosult a jelen szerzGdésben meghatarozott idépontot megelézéen is
teljesiteni (eloteljesités).

A Megrendeld koteles a munkat a Vallalkozé 8 napos elézetes készre jelentése esetén
a Vallalkozo értesitesében megjelolt idépontra kitlizott atadas-atvételi eljaras soran
megvizsgalni és vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat, hibakat, a hibas munkarészekre
eso koltségvetési osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket
jegyzdékonyvben régziteni.

A miszaki atadas-atvetel feltétele a jelen szerzGdésben meghatarozott munkak
maradéktalan teljesitése.
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4.8.

47,

4.8.

4.9

51.

Megrendel6 a sikeres miiszaki atadas-atvételrdl felvett jegyz6konyv idépontjaban veszi
at mennyiségileg és mindségileg a munkat a Vallalkozotol. Amennyiben az elvegzett
munka a megszabott paraméterek szerinti épitési munkak rendeltetésnek megfelel6
kialakitasa vagy az életbiztonsag kdvetelmenyeinek nem felel meg, a Megrendeld nem
veszi at a munkat.

Vallalkozo kotelezettséget vallal azért, hogy a jelen vallalkozasi szerz6dés kereteben
megvalosuld munkak a vonatkozo jogszabalyok, hatosagi eldirasok, magyar es Europai
Unios el6irasok, szabvanyok, vonatkozo miszaki eldirasok szerint kesziilnek el.

Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvetel a vallalkozasi szerzédésben eldirt
hataridén belil, illetéleg hatarnapon megkezd6dott es 30 napon belill befejezodott,
kiveve, ha a Megrendelé a munkat nem vette at.

A Felek rogzitik, hogy minden, a szerzédés teljesitését akadalyozo, el nem harithaté kilsé
korllmény (vis maior) a befejezési hataridé modositasat vonhatja maga utan (azaz a
szerzédeés teljesitési hatarideje a vis maior idétartamaval meghosszabbodik), kivéve, ha
barmilyen munkaszervezési (tobb munkavallalo alkalmazasa, munkaszervezes
megvaltoztatasa stb.) eljarassal megoldhaté lett volna a hataridé betartasa. A hataridé
maodositasahoz az ok (és fennallasanak idétartama) e-épitesi naploba valo bejegyzése és
a Megrendelé miiszaki ellendrének jovahagyasa szikseges.

Vis maior: sztrajk, haboru, forradalom, tlizeset, arviz, jarvany, karantén, korlatozasok és
szallitasi embargo, és minden olyan esemény, amely a szerzédes teljesitéset nem csupan
megneheziti, hanem emberi erével el nem harithaté modon lehetetlenné teszi. llyen ,vis
maior'-nak mindsiil kiiléndsen a koronavirus terjedése, €s az annak nyoman bevezetésre
keriil6 hatosagi intézkedések, erre visszavezethetd beszerzési nehézsegek, és minden a
szerz0dés teljesitését hatranyosan befolyasold korilmény, amely a koronavirussal
kézvetlen 0sszefliggésbe hozhato, kovetkezmenyei észszertien elvarhato intézkedesekkel
sem elharithatok, melyeket a Vallalkozo a szerz6des megkotésekor nem tudott szamitasba
venni.

Vis maior esetén az errdl tudomast szerzé Fél haladéktalanul koteles a masik Felet
értesiteni, melynek elmaradasabdl, vagy nem megfeleld teljesitésébdl eredé karokért
felelés. A hataridé modositasahoz a vis maior ténye, oka és fennallasanak varhato
id6tartama rogzitése szlikséges.

A Megrendelé egyéb iranyu irasos utasitasa hianyaban a Vallalkozonak tovabb kell
teliesitenie a szerzodésben rogzitett kotelezettségeit, amennyiben az eszszeriien
lehetséges, és meg kell keresnie minden eszszerl alternativ modot a teljesitesnek, melyet
a vis maior esete nem gatol.

A VALLALKOZOI DiJ

A jelen vallalkozasi szerzodésben foglalt munka vallalkozoi dija netté 223.966.910,-
HUF, azaz nettdé  kettdszazhuszonharommillio-kilencszazhatvanhatezer-
kilencszaztiz forint, amely a Teljes Vallalasi ar (Vallalkozo ajanlataban foglalt ertek)
tartalekkeret 0sszegével csokkentett erteke.
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5.2.

53.

54,

A Vallalkozoi dij (Telies Vallalasi ar) nettdo 22.396.691,- Ft (azaz huszonkettomillio-
haromszazkilencvenhatezer-hatszazkilencvenegy forint) (Vallalkozo ajanlata alapjan)
0sszeq tartalékkeretet tartalmaz az esetlegesen felmerilé tobbletmunka (Ptk. 6:244. §
(1) bekezdés) és potmunka (Ptk. 6:244. § (2) bekezdés) (egyiittesen tartalékkeret)
fedezetéll. Amennyiben a Szerzédes szerinti kivitelezési munkakhoz kapcsolodoan
tobbletmunka, vagy potmunka elvégzésének sziikségessége meril fel, gy ezt a
tobbletmunka, vagy potmunka felmerilésérdl tudomast szerzé fél haladéktalanul koteles
irasban kozoIni a masik szerzodo féllel.

A tartalékkeret kizarolag a kivitelezési munkak teliesitéséhez, a rendeltetésszerl és
biztonsagos hasznalathoz szilkseges tobbletmunkak, vagy potmunkak ellenértékének
elszamolasara hasznalhato fel figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-
aban foglaltakra. A tartalékkeret csak Vallalkozo javaslata alapjan, irasban részletesen
indokolt esetben, az arazott tételes munkajegyzékben foglalt eqységarak alapjan torténd
elszamolas szerint, és a Megrendeld hozzajarulasaval kertlhet felhasznalasra.

Atalanydijas karbantartasi, javitasi koltség 50.000 izemoran beliil (Vallalkozo ajanlataban
foglalt ertek): netto 1.568,- (azaz egyezerotszazhatvannyolc) Ft/lizemora.

Megrendel6 valamennyi, a teljesités soran keletkezd, szerzéi jogi védelem ala eso
alkotasokon tertileti, valamint a felhasznalas idétartamara, a felhasznalasi modra és a
felnasznalas mertékére vonatkozoan is korlatozas nélkili és kizarélagos, harmadik
személynek atadhatd felhasznaldsi jogot szerez, megszerzi tovabba azok
atdolgozasanak jogat is a vallalkozasi dij ellenében, nyertes ajanlattevo pedig a harmadik
szemelynek atadhato, minden tekintetben korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jogot
Megrendelére a vallalkozasi dij megfizetése ellenében atruhazza. A felhasznalasi jog
magaban foglalja a szerz6i jogi védelem ala esé alkotas és azok részletei nyilvanossagra
hozatala, a tébbszorozés, az atdolgozas és nyertes ajanlattevo kiilon hozzajarulasa és
egyeb igénye nélkiili atalakitasanak jogat is.

A Vallalkozo a vallalkozéi dijon felll a terv szerinti megvaldsitashoz egyéb kéltséget,
dijat, ellenértéket semmilyen jogcimen nem érvényesithet.

A Vallalkozé olyan szamla kibocsatasarol gondoskodik, amely megfelel az altalanos
forgalmi adorél szol6 2007. évi CXXVII. torvényben (Afa tv.) foglaltaknak. Az ellenérték
altalanos forgalmi adé tartalméat Megrendeld fizeti meg, a kifizetés az Afa tv. 142. § (1)
bekezdés b) pontjanak hatalya ala tartozik (forditott AFA fizetés).

Vallalkozo a Kbt. 135. § (8) bekezdesében foglaltak alapjan a szerzédésben foglalt -
altalanos forgalmi adé nélkil szamitott - teljes ellenszolgaltatas 30 %-anak megfeleld
mérteki elbleget igényelhet. Megrendelé az el6leg dsszegét az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervez6i és memaki szolgaltatasok
kézbeszerzéseének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §
(1) bekezdesében foglalt eldirasok figyelembe vételével legkésGbb az épitési
munkaterilet tadasat kovetd 15 napon belll fizeti ki. Vallalkozd az eléleg kifizetését
kovetden a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden elélegszamlat koteles kibocsatani.
Eléleg igenylése esetén a folydsitott eléleg a 3. és 4. részszamlaban, valamint a
végszamlaban kerll elszamolasra, a 3. és 4. részszamla, valamint a végszamla nettd
ertekének aranya szerint. Megrendelé az eldleget eldleg-visszafizetési biztositék

rendelkezésre bocsatasa mellett nyujtja.
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5.5.

56.

Amennyiben Vallalkozo a jelen Szerzédés alapjan eldleg kifizetesét igenyelte, ugy
Vallalkozo koteles eldleg-visszafizetési biztositékot nydjtani, mely a szerzddes
elszamolhato dsszegének 10%-a és az igenyelt el6leg kilonbozetére jutd tamogatas
osszegenek megfeleld mertekii. A biztositékot a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja
szerinti, Vallalkozo valasztasanak megfelelé formaban kell biztositani és tartalmaznia
kell, hogy a kotelezettséget vallalo elsd felszdlitasra - az alapjogviszony vizsgalata nélkdl
- teljesiti a biztositekbol ervényesiteni kivant osszeget (a Vallalkozo altal esetlegesen
vitatott kovetelést is ideértve). A Vallalkozd ennek megfeleléen nem szolgaltathat olyan
El6leg-visszafizetese Biztositekot, amely a feltetel nélkiili igényérvenyesitést korlatozna.
A biztositéknak Vallalkozo eléleg igénylésre vonatkozd jognyilatkozataval egyiitt
szilkseges rendelkezesre allnia, és a szerzédeses feladatok teljesitéséig (sikeres
miszaki atadas-atvétel idopontjat kovetd veégszamla fizetési hataridejének lejarta) kell
érvényesnek és hatalyosnak lennie. Az Eldleg-visszafizetési Biztositék a Vallalkozo altal
igénybe vett eldleg visszafizetésének biztositasara (fedezetére) szolgal a Vallalkozonak
felrohato lehetetlendilés, a Vallalkozo altal a teljesités jogos ok nélkili megtagadasa, a
Vallalkozo szerzOdésszegd magatartasa, illetve az emiatt torténé megrendeldi elallas,
felmondas (meghiusulas) eseten.

A teljesités soran - az esetleges elélegszamlan kivul - 4 db reszszamla eés a vegszamla
allithato ki, a kovetkezok szerint:
1. reszszamla: A gazmotor es tartozékai Magyarorszagra valo beérkezésekor, kiseromu
helyszini telepitését megeldzéen 30 %-anak megfeleld 6sszegben;
2. részszamla: A gazmotor és tartozékai beszerelése a konténerbe, kompletten az
ajanlattevo telephelyen 20%-anak megfeleld 6sszegben;
3. részszamla: Helyszini megel6z6 épitési-szerelési munkak elvégzésekor (PI. beton
alap a konténernek, beton alap a hiité ventilatorokhoz, technologia csdvezeték, villamos
vezetékek megépitése) a (tartalekkeret nélkiil szamitott) netté vallalkozoi dij 20 %-anak
megfeleld Osszegben, csokkentve az igenyelt eléleg mertekevel az 5.3. pontban
leirtaknak megfelelden,
4. részszamla: Készre szereléskor a (tartalekkeret nelkil szamitott) nettd vallalkozoi dij
20 %-anak megfelelo 0sszegben, csokkentve az igényelt elbleg mertékével az 5.3.
pontban leirtaknak megfelelen,
Végszamla: sikeres probaiizem / lizemproba lezarasat kovetden, illetve a miikodéshez
szlikséges hatosagi engedély beszerzésehet szilkséges dokumentumok hianytalan
atadasat kovetéen a (tartalekkeret nélkil szamitott) netto vallalkozéi dij 10 %-anak
megfelelé Osszegben, csokkentve az igenyelt eloleg mertekevel az 5.3. pontban
leirtaknak megfeleléen.

Vallalkozd nem koteles valamennyi részszamlat kiallitani, kiveve a végszamiat.

Az adott részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatds az ajanlatkérd altal
teljesitésigazolassal elismert szerzédés szerinti teljesites megvalosult erteket nem
haladhatja meg.

Megrendeld az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervez6i es memoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §
(2) bekezdésében foglalt jogszabalyi elirasok figyelembe vételével a vegszamlat is a
fentiek szerinti reszszamlanak tekinti.
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Az elvegzett munkak szazalekos mértéket a Megrendeld allapitjia meg, az épitési naplo
bejegyzései és a helyszinen végzett ellendrzései alapjan.

A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo6 az épitesi naploban is megfelel6en regisztralt,
teljesitett szolgaltatasa ellenértékerdl - megallapodasuknak megfeleléen - a Megrendel
részere megfeleld szamlat/részszamlat allit ki.

Maddositas esetén Vallalkozo elbzetesen jelzi a teljesitendd modosult tételeket a
kéltségvetésnek megfeleld formai és tartalmi elemekkel (kiemelten fontos az ENGY kad,
mennyiség es egységar, valamint 0sszesen étékek), valamint azt is jelzi, hogy a kozolt
madositas targyat kepezé tételek mely eredeti tételek helyébe lépnek vagy Uj tételek vagy
mely tetelek szlinnek meg.

A Vallalkozd megjeldli a tétel elnevezések elfogadott koltségvetésben szerepld
sorszamat, az elvegzett munka mennyiségét és egységarat, valamint 6sszértékét munka
és anyagdij szerinti megbontasban, illetve Gsszesen/egyittesen is (gy, hogy a
szamlan/részszamlan szerepld koltségtételek egyértelmiien Osszevethetéek és
beazonosithatoak legyenek a részletes, tételes koltségvetésben, normagyiijteményben
szerepld tételekkel.

Amennyiben a Véllalkozo olyan szamlazasi rendszerrel, szisztémaval rendelkezik, mely
a tobb oldalbol allé szamlak minden egyes oldalara, a szamla els6 oldalan szerepld
szigor sorszamot folyamatosan ndévekvé sorrendben tiinteti fel és ezaltal egy adott
tobboldalas szamla sorszama a szamla oldalaiként eltérd (pl. nyomdai Gton eléallitott dn.
leporellos szamla), abban az esetben a szamla kiallitéja a kovetkezGképpen jar el

A jelen szerzddés targyaként megfogalmazott és teljesitett munkalatokra vonatkozo,
szamlaban szerepld és az emlitett koltségvetésre vetitve pontosan Gsszehasonlithatd
osszevont koltségtételeket (melyek megegyeznek az emlitett koltségvetés
foosszesit6jének munkanemenkénti soraival pl. sikalapozas, szigetelés, etc.) szerepeltet
a szamla soraiban akkent, hogy a szamla oldalainak szama ne haladja meg az egyet.
Vallalkozo akkor is valaszthatja ezen metodikat, amennyiben a szamla tobb oldala egy
sorszam alatt keriil kiallitasra.

A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szamla kiallitéja a
szamlan/részszamlan oOsszevont koltségtételeket szerepeltet, akkor Vallalkozd az
emlitett szamlan kivil - az dsszevont koltségtételt megbontd - ,RESZLETEZO
KIMUTATAST" is elkészit.

Ebben a szamla kiallitdja a jelen szerzddés mellekletét képezd részletes-tételes
koltségvetésben (modositas esetén annak modositasaban) szerepld részletezett,
teliesitett és igazolhatod teteleket kilon-kilon szerepelteti az oft megjelend
tételelnevezésekkel és azok sorszamaval és ENGY kéddal.

Tovabba feltiinteti az elvégzett munka mennyiségét és egységarat, valamint 6sszértékét
munka és anyagdij szerinti megbontasban illetéleg 6sszesen/egyittesen is tgy, hogy a
JRESZLETEZO KIMUTATASON" szereplé koltségtételek egyértelmiien dsszevethetGek
és beazonosithatdak legyenek a részletes-tételes koltségvetésben/ Epitési
Normagyjteményben (ENGY) szerepl6 tételekkel.
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5.7,

5.8.

A részletez6 kimutatas datuma a szamla keltezési idopontja.

A reszletezd kimutatasban szamitasi hiba nem megengedhetd, az ervénytelenséget
eredményez. A részletezd kimutatasban a kerekités altalanos szabalyai szerint kell
szamolni Ugy, hogy a kerekitett ertéktételek és azok summazata nem tartaimazhatja a
kerekités eldtt, a tort szamjegyben meglévé tizedes jegyek maradék részértékeit. A
részletezd kimutatasban a mennyiségeket 2 szamu tizedes jegyig kell feltintetni, az
anyag es munkadij egységarakat 2 szamu tizedes jegyig kell feltintetni.

Az anyag és munkadij 6sszesen értékeket soronként egesz szamokban kell feltlntetni
(figyelembe véve az el6z0 klauzulat), az anyag és munkadij 0sszesenjének egyiittes
ertekét soronként egész szamokban kell feltuntetni (figyelembe véve az el6z6 klauzulat).
Az egyes munkanemek, csoportok anyagdij, munkadij és ezek osszesenjének egylttes
erieket egész szamokban kell feltiintetni (figyelembe véve az eléz6 klauzulat, valamint
azt, hogy ezen érték a szamla egy vagy tobb Osszevont kéltségsorat tiikrozi). A
részletez6 kimutatas munkanemeinek, csoportjainak (szamla dsszevont kéltségsora)
anyagdij, munkadij és ezek Osszesenje egylties értékenek osszegét (végosszesen)
egész szamokban kell feltiintetni (figyelembe véve az el6z6 klauzulat, valamint azt, hogy
ezen érték a szamla AFA nélkilli végosszesenjének értékét is tikrozi). A részletezd
kimutatasban kizarélag AFA nélkiili, netto értékek szerepeltethetok.

A ,RESZLETEZO KIMUTATAS" a szamla elvalaszthatatlan melléklete/része, melyen a
szamla kiallitéja pontosan megjeloli a Felek elnevezését, székhelyét, azonositd adatait,
a tamogatasi hatarozat azonositd szamat (mennyiben rendelkezésre all, helyette a
jogcimkodot) és a vonatkozo elszamolasi szakaszok sorszamat, illetve a szamlan
szerepld egyéb azonositd adatokat, kiemelvén rajta annak az Gsszevont koltségeket
tartalmazo szamlanak a szigorl sorszamat, melyre a részletezo kimutatas vonatkozik. A
szamla kiallitbja a ,RESZLETEZO KIMUTATAST" - hasonléan a szamlahoz - annak
minden oldalan cégszer( alairassal latja el.

Az ellenszolgaltatast Megrendeld a Vallalkozd szerzGdésszeri teljesitesének
Megrendeld teljesitésigazolasra jogosult képviseldje altali - a Kbt. 135. § (1) bekezdése
szerinti - elismerésérdl szol6 igazolas kiadasat kovetden, formai és tartalmi szempontbol
szabalyszer(ien kiallitott szamla alapjan, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdeseiben, valamint
a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Vallalkozo altal megjelolt
bankszamlara torténd atutalassal teljesiti a szamla kézhezvételetdl szamitott 30 napon
bellil. Amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a kifizetés soran
Megrendel6 az ellenszolgaltatast - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltérben - a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-nak vonatkozd elGirasai szerint teljesiti. A
szerz0dés és a kifizetés pénzneme a HUF. A szerzédés finanszirozasa EU altal
biztositott tamogatasbol 50,000000%-0s tamogatassal utéfinanszirozassal és hazai
koltsegvetési tamogatasbol tortenik.

A vallalkozdi dij a befejezési hataridore prognosztizalt, egyosszegi atalanyar, amely
fedezetet nyljt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, amelyet jelen
szerzodés vallalkozo kotelezettségekeént felsorolt, és amelyek sziikségesek a szerzédeés
targyaban meghatarozott munkak komplett megvalésitasahoz, figyelembe véve a
helyszini korilményeket és adottsagokat.
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53, Jelen szerz6dés, tovabba a Vallalkozd és a Kbt szerinti alvallalkozok kozotti
szerzbdések, valamint minden tovabbi, a Kbt szerinti alvallalkozoval szerzédéses
viszonyban allo vallalkozé kozott megkotott vallalkozasi szerzodések alapjan torténd
kifizetésekre a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (2) bekezdésében és a 32/B.§-
ban foglalt rendelkezések az iranyadok.

5.10. A szamla abban az idépontban tekintendé kiegyenlitetinek, amikor a Megrendeld
szamlavezetd bankja a Megrendeld bankszamlajat a kifizetésre kertilé vallalkozéi dij
osszegével megterheli.

511.  Késedelmes fizetés eseten a Vallalkozd késedelmi kamat és behaijtasi kdltségatalany
felszamitasara jogosult. A késedelmi kamat mértéke — a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire
figyelemmel — a késedelemmel érintett naptari félév els6 napjan érvényes jegybanki
alapkamat nyolc szazalékponttal novelt értéke, a behajtasi koltségatalany dsszege 40
euronak megfeleld forintosszeg. Megrendelé a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan
szerz6dd hatosagnak mindsil.

A Vallalkozonak felréhatd okbdl hibasan vagy késedelmesen kiallitott és beérkezett
szamla vonatkozasaban a Megrendel6t kamatfizetési kotelezettség nem terheli.

512. A kikotott vallalkozoi dijon fellil csak a potmunka ellenértéke szamolhato el, amely
tekintetében potmunka a szerzOdés alapjat képezé dokumentacioban nem szerepld
kalon megrendelt munkatétel (munkatobblet) (191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 2. § f)
pont). A potmunka elszamolasara, kifizetésére kizarolag abban az esetben kertilhet sor,
amennyiben azt a Megrendel6 a Vallalkoz6tdl kifejezetten irasban megrendeli. Pétmunka
kizarolag a Vallalkozo vonatkozo - a mindenkor érvényben 1&vé épitdipari normajegyzék
szerint elkészitett és a miiszaki ellenér altal jovahagyott - ajanlatanak Megrendel6 altali
elfogadasat kovetGen, a Megrendel kifejezett megrendelését kovetden kezdhetd meg.
A potmunka ajanlatot a Vallalkozonak az Osszevont Epitdipari Normarendszer alapjan,
koltségvetés-készité programmal kell elkészitenie. A potmunka elszamolasara olyan
kiilon dijazas keretében kerlilhet sor, ahol a kiilon dijazas a Kbt. elGirasainak megfeleld
szerzddesmodositassal, vagy Uj kozbeszerzesi eljaras lefolytatasaval keriil rogzitésre.

5.12. A teljesiteshez sziikséges és a Vallalkozo altal biztositandé dokumentacio:

A vallalkozé az alabbi iratokat 2 darab eredeti és 1 darab elektronikus példanyban sorba rendezve,
atlathatd maodon, dokumentumjegyzékkel, hiteles modon biztositia a Megrendeld részére
szamlanként.

Vallalkozot egyuttmikodési kotelezetiség terheli a szoban forgd dokumentacio biztositasaval
kapcsolatban a dokumentacio atadasa utan is, addig az idépontig, ameddig a tdmogatasok
elszamolasa az iranyité hatésaggal le nem zarult.

5.12.1. Szallitélevelek: A részletez6 kimutatasban szerepld tételekre vonatkozoan.

5.122. A felhasznalt anyagokra vonatkozd mibizonylathasznalati Gtmutatd; minGségi
bizonyitvany; gyartd vagy forgalmazo altal kiallitott megfeleléségi nyilatkozat, egyéb mindséget
tanasito irat (jegyzOkonyvek, tanusitvanyok) (szamlankent sziikséges)

5.12.3. A kaltségvetes teljesitett teteleirdl keszitett felmérési naplo (elszamolasi szakaszonként

szlikséges):
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A felmérési naploban a felhasznélt és beépitett anyagok illetve az elvégzett munkalatok, valamint
a technikai megoldasok illetdleg az eredmények pontosan meghatarozottak és teljes kortien
osszevethetoek legyenek a koltségvetésben leirtakkal (foleg a fedett/beépitett/nem lathato részek
tekintetében) a kiszamlazott és a részletezé kimutatasban vagy szamlaban/résszamlaban szerepld

tételekkel, miszaki tartalommal valamint a szallito levelekkel.

A Felmeérési naplo palyazati elszamolas szerinti célja, hogy a projekt megvaldsitasat veégzo barmely
Hivatal altal delegalt ellenérok szamara a teljesitési dokumentacié tartaima a tervek szerint
lekbvethetd legyen, mely altal a felméresi naplé nem feltétleniil tartozik a teljesitési dokumentumok
korebe.

5.12.4. Nyilatkozat alvallalkozoi teljesites mertekérdl.
5.12.5. Nyilatkozat alvallalkozokat megilletd ellenszolgaltatas teljesitésérdl.

A fenti dokumentumok nélkil a szamla nem kifizetheto.

6. A SZERZODES MEGEROSITESE

6.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapjan Vallalkozo kotbért kételes fizetni, ha késedelmesen
teljesit, vagy ha a teljesités meghiusul.

6.2. Amennyiben a szerzddés teliesitése - olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelds -
késedelmet szenved, ugy a Vallalkozo a szerzédés szerinti, afa nélkul szamitott
ellenszolgaltatas 1 %-a/nap merteki kesedelmi kotbért kételes fizetni a Megrendeldnek,
a kesedelembe esestdl a tényleges teljesitesig terjedd idészakra, de legfeljebb 30 naptari
napig. A késedelembe esést kdvetd 30. nap utan Megrendel6 jogosult a szerzédést
felmondasi id6 kazbeiktatasa nélkil felmondani vagy elallni attol, tovabba a teljesites
elmaradasabodl szarmazo karat a Vallalkozotol kovetelni. A késedelmi kotbér kizardlag a
véghataridére értelmezendd.

6.3. Vallalkozé meghitsulasi kotbér fizetésére koteles, amennyiben a szerzddés teljesitese —
olyan okbol, amelyert a Vallalkozé felelés — meghitsul, kilonosen, ha 30 napot
meghalad6 késedelembe esik. Meghilsulas esetén a kotber mértéke: 15 %. A kotbér
alapja a vallalkozasi szerzodésben szerepld nettd vallalkozoi dij. Meghiusulasi kotbér
igénylése esetén a teljesités nem kovetelhetd. A meghidsulasi kotbér érvényesitése a
késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér koveteléset kizarja.

6.4. A kotbér megfizetése nem érinti a Megrendelé azon jogéat, hogy a szerzédésszegéssel
okozott és a kotbér Osszegével nem fedezett karanak megtériteset kovetelie a
Vallalkozotol. A vallalkozasi szerz6désben rogzitett kotber 6sszegét Megrendelo - a Kbt.
135. § (6) bekezdesében meghatarozott feltételek teljestlése esetén - a vegszamla
Osszegébe jogosult beszamitani, vagyis a késedelmi kotbér osszegevel csokkentve
jogosult a szamla 6sszegét kiegyenliteni. Amennyiben a szamlaba torténd beszamitasra
lehetdség nincs, a kotbér 0sszegét Vallalkozo koteles az esedekes szamla kiallitasat
kovetd 10 naptari napon bellil a Megrendelének atutalni.

6.5. Vallalkozot a miiszaki atadas-atvételi eljaras - a Kbt. 135. § (2) bekezdéséeben foglalt
eléirasokat is figyelembe vevé - lezarasat kovetéen, az altala megvalositott
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letesitményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-aban foglaltak szerinti jotallasi
kotelezettség terheli, amelynek id6tartama — Vallalkozé megajanlasa szerint —a miiszaki
atadas-atveteli eljaras lezarasanak - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt eldirasokra
is figyelemmel megallapitott - idépontjatol szamitott 24 hénap?.

6.6. Megrendel6 a Kbt. 134, § (2) bekezdese alapjan a Szerzédés teljesitésének
elmaradasaval kapcsolatos igéenyek biztositékaként a szerzddés szerinti teljes,
tartalekkeret nélkili nettd ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld biztositekot (a
tovabbiakban: Teljesitési Biztositek) kot ki. Vallalkozo a Teljesitési Biztositékot a Kbt 134.
§ (6) bekezdées a) pont szerinti barmely formaban koteles rendelkezésre bocsatani
legkésdbb a Szerzodes hatalybalépésenek idépontjara, azzal, hogy Vallalkozo az egyik
biztositeki formardl a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen
Szerz6désben foglalt Osszegnek és iddtartamnak megfeleléen folyamatosan
rendelkezésre kell allnia. A Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzddés hatalybalépésétdl
a jelen Szerzédéssel eérintett kivitelezés mliszaki atadas-atvételi eljarasnak sikeres
lezarasat kdvetd 30 napig kell rendelkezésre allnia.

Amennyiben a Vallalkozo a Teljesitési Biztositekot nem ovadék formajaban biziositja,
lgy a Teljesitési Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) aMegrendeld, mint kedvezményezett részére szdl,

b) a Teljesitési Biztositékbol szarmazd igenyek - a penzlgyi intézmény/biztosito
elbzetes hozzajarulasa nélkil - nem engedmeényezhetdk és nem atruhazhatok,

c) a Teljesitési Biztositekot kiallitd pénzigyi intézmény/biztositd Magyarorszag tertiletén
pénzlgyi szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallitdt modosithatatian es feltétel nélkili kotelezettsegvallalasat a
kedvezményezett altali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre,

e) tartalmazza, hogy a kiallitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a
Vallalkozot az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolas
érvényesitésére, tovabba lemond a szolgaltatas visszautasitasara, visszatartasara,
annak vitatasara vagy beszamitasara vonatkozo valamennyi jogardl, tovabba arrol is,
hogy a Vallalkozénak a Szerzédesbél vagy azzal kapcsolatban, illetve mas
jogviszonybol eredd, a Megrendeldvel szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallito
a biztositék érvényesitésére vonatkozd kedvezményezetti fizetési felszdlitast nem
kotheti semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezmeényezett
érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék lehivasara
vonatkozo szabalyszerl(i alairas igazolasara vonatkozo kdvetelményeket.

f) a Teljesitesi Biztositék kedvezményezettiének sajat hataskorében joga van a
Biztositek felhasznalasara, amennyiben a Vallalkozd nem, vagy nem
szerzédésszerien teljesit.

A Vallalkozo a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kotelezetiségel teljesitésének
biztositasara, tovabba a Vallalkozonak felrohatd lehetetlendlés, a Vallalkozo altal a
teljesités jogos ok nélkili megtagadasa, a Véllalkozo szerzédésszegd magatartasa miatt
a Megrendeld altal jogszerlien gyakorolt elallas, a felmondas (meghilsulas) esetén, a

2 Alairas elott a nyertes ajanlatban foglaltak szerint véglegesitendo! Kotelezo jotallas idotartama (12 honap) novelve a
megajanlott idétartammal.
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6.7.

6.8.

6.9.

Vallalkozo kartéritési feleldsségének biztositasara, tovabba a Megrendel6 kotbér- és a
kotberen felll eérvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtia. A Vallalkozd nem
szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositekot, amely a Megrendelé feltétel nélkuli
igényérvenyesitését korlatozna.

Amennyiben a Vallalkozo a Teljesitési Biztositékot a Szerzédes hatalybalépésekor nem
bocsatja a Megrendel6 rendelkezésére, gy a Megrendeld elallhat a Szerzodéstol.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Teljesitési Biztositék,
rendelkezésre allo Osszege a Megrendeld kovetelésének kielegitésével csokken,
Vallalkozonak nincs a Biztositekokra vonatkozo feltéltesi kotelezettsege.

A Teljesitési Biztositek rendelkezésre bocsatasanak igazolasat jelen szerzédés 6. szamu
melléklete tartalmazza.

A jotallas idétartama alatt a Vallalkozd a Megrendeld altal jelzett hibas munkarészek
kijavitasat 5 munkanapon bellll koteles megkezdeni és a miszakilag indokolt
idotartamon belll befejezni. Ellenkez0 esetben Megrendeld jogosult - a Vallalkozo
ertesitése mellett - a joteljesitesi biztositék terhere, illetbleg sajat koltségére a munkat
massal elvegeztetni.

Megrendeld a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények biztositékaként a szerzédeés
szerinti, afa nélkil szamitott ellenszolgéltatas 5 %-anak megfeleld joteljesitési
biztositekot kot ki. A joteljesitesi biztositékot a Kbt. 134. § (4) bekezdesének megfeleléen
legkéstbb a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak idopontjaban kell a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban
vegéig kell érvényben lennie. Amennyiben a joteljesitési biztositék pénzeszkéz
atadasaval kerilt teljesitésre, gy a Megrendelé biztositott id6szak lejartakor a biztositék
(fel nem hasznalt) 6sszegét koteles az id6szak utolsd napjat kovetd 30 napon belil a
Felek altal egyeztetett modon, ennek hianyaban banki atutalas utjan a Vallalkozo részére
kamatmentesen visszaszolgaltatni.

A joljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasat jelen szerzédés 7. szamu
melléklete tartalmazza.

Vallalkozd a jelen szerzGdésben rogzitett kivitelezési munkak, valamint az épitési
beruhazas megvalositasa alkalmaval beépitésre kerllé anyagok vonatkozasaban a
Polgari Torvenykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:159. §-aban
foglaltak, valamint a hatalyban levé relevans jogszabalyok szerinti kellékszavatossaggal
tartozik.

Amennyiben a jelen szerzddésben rogzitett kivitelezési munkak mindsége a
szerzodésben foglalt eldirasoknak, valamint a hatalyban 1évé épitéslgyi jogszabalyok
vonatkozo eldirasainak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, ugy Megrendeld a
Ptk. 6:159. § (2) bekezdesében foglaltak szerint valaszthat szavatossagi igényei kozill,
igy kovetelheti a munka kijavitasat, vagy az ellenszolgaltatds aranyos leszallitasat
igényelheti. Ez utobbi esetben Megrendeld az elvegzett munka ellenériékét a
min6ségcsokkenés aranyaban hatarozhatja meg.
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7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.1.1,

8.1.2.

8.2.

8.3.

84.

8.5.

A FELEK KEPVISELETE

Felek megéallapodnak, hogy a vallalkozasi szerz6dés teljesitésevel kapcsolatos
kérdésekben feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendeld részérol:

Név: Csévari Janos
telefonszam: 70/333-1153 e-mail cim: csovari.janos@bacsviz.hu

Vallalkozo részerdl:
Név: Toth Szabolcs
telefonszam: 30/9534-023 e-mail cim: toth@triotechnik.hu

Felek — ideértve a Vallalkozo esetleges alvallalkozdit — kotelesek egylttmiikodni a
munkak megvalositasa érdekében.

A szerz8dd felek jelen vallalkozasi szerzOdés feljesitése sordn minden Iényeges
kortilmenyrél kotelesek egymast haladéktalanul irasban tajékoztatni.

A VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE
Maodositas, megsziinés

A szerz6dés modositasa kizarolag irasban lehetseges, a modositasra a Kbt. 141. §-aban
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

A vallalkozasi szerz6dés megsz(inik, ha
— aszerzddésben foglaltak mindkét fél altal teljesitésre keriiltek,
— aMegrendel6 a szerzédéstdl sulyos szerzodésszegésre hivatkozassal elall,
— barmelyik fél a szerzodést sllyos szerzddésszegésre hivatkozassal felmondja,
— ateljesités lehetetlendil,
— barmelyik fél megsziinik, kivéve, ha jogutodja van.

Megrendelé a szerzddestdl elallhat, ha a szerzbdéskotest kovetben Vallalkozo ellen
felszamolasi-, végelszamolasi-, hivatalbol torlési-, illetve egyeb megsziintetesre iranyuld
eljaras indul. Megrendeld elallo nyilatkozatat Vallalkozdval irasban koteles k6zalni.

A Vallalkozo szerzodesszegese miatti megrendel6i elallas esetén Megrendeld a
szerzédésszegésre vonatkozo szabalyok szerint a Vallalkozotol karteritést kovetelhet.

Felek a jelen vallalkozasi szerzédest a masik félhez intézett egyoldall, irasbeli
nyilatkozattal, felmondasi id6 kozbeiktatasa nélkiil abban az esetben mondhatjak fel, ha
a masik fél a jelen szerzodésbdl eredd valamely kotelezettségét ismételten vagy
stlyosan megszegi.

Felek stlyos szerz6désszegésnek tekintik kilonosen, ha a Vallalkozd
— késedelem esetén a kitlizott pothataridére sem teljesit,
— hibas teljesités esetén a hibat a megadott hataridre sem javitja ki.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

A felmondas esetén a szerzédés azon a napon szlinik meg, amikor a felmondasrol a
masik fél tudomast szerez.

Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és

— a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkarében vagy érdekkorén kivil mertlt
fel, a Vallalkozot az elvégzett munka és koltségei fejeben a dij aranyos resze illeti
meg;

— a lehetetlenné valas oka a Vallalkozo érdekkorében merilt fel, dijazasra nem

tarthat igenyt;

— alehetetlenné valas oka a Megrendeld érdekkareben meriilt fel, a Vallalkozot a dij
megilleti, de a Megrendeld levonhatja azt az 6sszeget, amelyet a Vallalkozo a
lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a
felszabadult idoben masutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkll kereshetett
volna.

A megkezdett, valamint a befejezett, de at nem adott mi tekinteteben a karveszély a
teljesités lehetetlenné valasara vonatkozd szabalyok szerint oszlik meg a Megrendeld és
a Vallalkozo kozott.

A jelen vallalkozasi szerzédes teljesités nélkili megsziinése esetén Felek kotelesek
teljes korlien elszamolni egymassal.

A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerzédest felmondani - ha szilkséges olyan hataridovel, amely lehetové teszi, hogy a
szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt.62. § (1) bekezdes k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 136. § (1) bekezdeés alapjan a Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédeés teljesitesével 6sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében mertlnek fel, és amelyek a
vallalkozé addkoteles jovedelmenek csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédes teljesitesének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
megrendeld szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tgyletekrdl a megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kilfoldi adoilletoségl Vallalkozd koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetéseége szerinti adéhatoésagtol a magyar
adohatésag kozvetlenll beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az
orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkil.
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8.12 Megrendel6 a szerzédest felmondhatja, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - a

szerzodeéstdl elallhat, ha:

a) feltétlendl sziikséges a szerzédés olyan lenyeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan 0] kozbeszerzesi eljarast kell lefolytatni;

b)  Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Véllalkozo
szemelyeben érvényesen olyan jogutodias kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszeges tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsertes miatt a szerzédes nem semmis.

8.13 Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elalini, ha a szerz6dés megkotéset kovetbéen jut tudomasara, hogy a Vallalkozd
tekinteteben a kdzbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezert ki kellett volna
zarmni a kozbeszerzeési eljarasbal.

9, EGYEB RENDELKEZESEK

9.1. Amennyiben a jelen vallalkozasi szerzédés egyes kikotései érvénytelenek, vagy
ervénytelennek mindstilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vallalkozasi szerzédés
egeszét. A vallalkozasi szerzédés eérvénytelenseggel nem eérintett rendelkezései
érvenyben maradnak és kikényszerithetok, az érvénytelen rendelkezés helyett a
rendelkezéshez legkozelebb all6 hatalyos, a Felek kozotti jogviszonyra vonatkozo
szabalyt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak mindsitett rendelkezések
nélkil a vallalkozasi szerzodést a Felek egyaltalan nem kétottek volna meg, feltéve, hogy
ezek a szabalyok 6sszhangban allnak a kozbeszerzési jogszabalyokkal.

8.2 A felek tudomasul veszik, hogy a Megrendelé kdltségvetési pénzfelhasznalasat az Allami
Szamveviszék, a Kormany altal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a Kormanyzati
Ellenérzési Hivatal, az allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. torveny szerinti fejezetek
ellendrzési szervezetei, a Kincstar ellenérizni jogosult, illetve a szerzédés lényeges
tartalmarol a tajékoztatas (zleti titok cimen nem tagadhaté meg. Tovabba tudomassal
birnak arrdl is, hogy az informacios onrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol
sz0lo 2011. évi CXII. torveny 1. melléklet Ill. Gazdalkodasi adatok 4. pontjaban
meghatarozott feltételek fennallasa esetén a szerz6dés tipusat, targyat, a felek nevét, a
szerzodes értékét, idotartamat a Megrendelo koteles kozzétenni az ott szabalyozott
maodon.

9.3. Megrendelé az allamhaztartasral szolo 2011. évi CXCV. torvény (Nvt) 41. § (6)
bekezdese alapjan rogziti, hogy a kiadasi eldiranyzatok terhére nem kothetd olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel érvényesen visszterhes
szerzodes, illetve letrejott ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely
szervezet nem mindsul atlathato szervezetnek. Megrendeld ezen feltétel ellendrzése
celjabol, a szerz6déeshdl eredd kovetelések elévileséig az Nvt. 55. § szerint jogosult a
jogi személy, jogi szemelyiseggel nem rendelkez0 szervezet atlathatosagaval
0sszefliggd adatokat kezelni. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédéshez 5. szamu
mellékletként csatolt, altala tett nyilatkozatban foglaltak szerint az Nvt. 3. § (1) bek. 1.
pontjagban meghatarozott feltételeknek megfelelé atlathatdo szervezetnek mindsiil.
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94.

9.5.

9.6.

Egyben tudomasul veszi, hogy az allamhaztartasrol sz6l6 torvény végrehajtasarol sz616
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdese szerint a Vallalkozo képviseldje
a nyilatkozatban foglaltak valtozasa eseten arrol haladektalanul koteles a Megrendel6t
tajekoztatni.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6desbdl eredd esetleges vitaikat megkiserlik békés uton
rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Ugy a Megrendelé székhelye
szerinti illetékes és hataskorrel rendelkez6, igy a Kecskeméti Jarasbirdsag, pertargy
ertéktél vagy a per targyatdl figgben a Kecskeméti Torvényszék kizarolagos
illetékessegét kotik ki.

Jelen vallalkozasi szerz6désben nem szabalyozott kérdesekben a Polgari Torvénykonyv
és az egyeb, idevonatkozo (miszaki leirasban is foglalt) jogszabalyok rendelkezesei az
iranyadok.

Megrendeld elkdtelezett az etikus miikédés es a korrupcio megeldzése irant, ezért az
ezeket érintd cselekményeket, mulasztasokat nem tlirheti, ezen kovetelményeket
minden szerzodé partnerével kapcsolatosan elvarja. Az ezeket befolyasold tényezék
Megrendelé fele torténd haladéktalan bejelentését a Vallalkozo jelen szerzddés
alairasaval vallalja, az etikus mlikodés és a korrupcio elleni harc kovetelményét magara
nézve is kotelezonek ismeri el.

Felek a jelen vallalkozasi szerzodést elolvasas és egyittes értelmezést kdvetden, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t helybenhagydlag alairtak. Jelen szerz6dés 2 peéldanyban készult,
amelybdl 1 példany Megrendel6t, 1 példany Vallalkozot illet.

Jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezo mellékletek:

1.s2.
2.82Z.

melléklet: Ajanlattételi felhivas és kozbeszerzési dokumentacio (kulon csatolas nélkl is)
melléklet: A kozbeszerzesi eljaras soran keletkezett egyeb dokumentumok (kilon csatolas

nélkiil is)

3. sz
4. sz
5.sz.
6. sz.
7.8z
8.sz.
9. sz

melléklet: Vallalkozo nyertes ajanlata (kilon csatolas nelkil is)

melléklet: FelelGsségbiztositasi kotvény masolata (a szerzddéskotéskor kertl csatolasra)
melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat (a szerzédéskotéskor keriil csatolasra)

melléklet: Teljesitési biztositék nyljtasanak igazolasa

melléklet: Joteljesitési biztositék nyujtasanak igazolasa

melléklet: Az értékelési részszempontokra tett megajanlasok

melléklet: Mindség-, kdrnyezet- és energiatudatossaggal kapcsolatos elvarasok

10. sz. melléklet: Munka és tlizvédelemmel kapcsolatos elvarasok
11. sz. melléklet: Etikai normak

A 9-11. sz. mellékletek Megrendelé honlapjan elérhetdek az alabbi linken:
www.bacsviz.hu/kozerdekuadatok/szerzodeses-parinereink-reszere
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Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédés alairasakor hatalyban |évé mellékleteket megismerte,
az abban foglaltakat magara nézve kotelezének fogadja el.

Kecskemét, 2020. majus ho 04. nap

............................................

BACSViz Viz- és Csatornaszolgaltaté Zrt.
Kurdi Viktor elnok-vezérigazgato
- Megrendel6 -
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