



20KEC011826

## ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

**Bugacpusztaháza Község Önkormányzata,**

mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átadó (továbbiakban: **Átadó**)


Székhely: 6114 Bugacpusztaháza, Számadó utca 28.

Teljes jogú képviselője: Kerekes László Zoltán polgármester

Adószám: 15540296-1-03

Számlaszám: 11732071-15540296-00000000

Számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.



másrészről:

**BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átvevő (továbbiakban: **Víziközmű-szolgáltató**)

Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.

Teljes jogú képviselő: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató

Adószám: 10734702-2-03

Számlaszám: 12076903-00165296-00800005

Számlavezető pénzüintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

között együttesen, mint **Felek** között az alábbi napon és feltételekkel.

1. Felek megállapítják, hogy 2015. június 1. napján Üzemeltetési Szerződést (továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek Átadó tulajdonában lévő közműves ivóvízellátást biztosító víziközművek működtetése tárgyában. Felek az Alapszerződést 2016. szeptember 30. napján és 2018. március 13. napján módosították (továbbiakban: Módosítás).
2. Az Alapszerződés 3.1. Az Ellátásért felelős kötelezettségei jelen szerződés megkötésekor 3.1.1. pontja helyébe az alábbi bekezdés lép.

A tárgyi létesítményeket rendeltetésszerű állapotban, üzembe helyezve, leltár szerint, műszaki specifikációval együtt a Víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátani. A víziközművek felmérését, geodéziai helyszínrajzait, anyagjegyzékeket, anyagminőség dokumentálását, vízjogi engedélyeit, hatósági vizsgálati jegyzőkönyveit, egyéb hatósági határozatait, ellenőrzési jegyzőkönyveit, bejelentéseit, adatszolgáltatásait, valamint a létesítmény 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energiatanúsítványát átadni.

Amennyiben az energiatanúsítvány nem áll rendelkezésre, annak pótlását és a Víziközmű-szolgáltató részére történő átadását az Ellátásért felelős jelen szerződésmódosítás aláírását követő 90 napon belül vállalja.


3. Az Alapszerződés 1. számú melléklete helyébe, jelen Szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép.
4. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés és a Módosítás jelen Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.


Felek jelen Szerződésmódosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt helybenhagyólag aláírják.


Melléklet:

1. számú melléklet: Víziközművek és azok tartozékainak tételes felsorolása beruházási értékkel együtt.

Bugacpusztaháza, 2020. 05. 26.

  
.....  
Bugacpusztaháza Községi Önkormányzata  
Kerekes László Zoltán polgármester

  
.....  
BÁCSVÍZ Zrt.  
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató



2.

**Bugacpusztaháza vízszolgáltatás vagyonleltár**

Sor-szám	Létesítési év	Település	Megnevezés	Szakági bontás	Vagyonérték
1.	1990	Bugacpusztaháza	Mélyfúrású kút, hagyományos átmérővel	Építés-szerelési munkák	5 623 929
2.	1990	Bugacpusztaháza	Mélyfúrású kút, hagyományos átmérővel	Technológiai villamos + irányítás techn.munkák	449 914
3.	1990	Bugacpusztaháza	Mélyfúrású kút, hagyományos átmérővel	Gépészeti és technológiai berendezések	674 872
4.	1992	Bugacpusztaháza	Vízműtelep	Építés-szerelési munkák	3 554 978
5.	1992	Bugacpusztaháza	Vízműtelep	Technológiai villamos + irányítás techn.munkák	150 757
6.	1992	Bugacpusztaháza	Vízműtelep	Gépészeti és technológiai berendezések	1 206 058
7.	1992	Bugacpusztaháza	Víztorony	Építés-szerelési munkák	12 150 000
8.	1992	Bugacpusztaháza	Víztorony	Technológiai villamos + irányítás techn.munkák	125 000
9.	1992	Bugacpusztaháza	Víztorony	Gépészeti és technológiai berendezések	125 000
<b>Vízmű telep összesen:</b>					<b>24 060 508</b>

Sorszám	Üzembe helyezés	Település	Megnevezés	Rendszer	Anyag	Átmérő	Hossz (fm)	Vagyonérték (Ft)
2.	2005		11 db ivóvíz bekötés	Nyomás alatti	KPE	25	88,00	528 000
3.	1992	Csobolyó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	AC	80	0,30	2 754
4.	1992	Betyár utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	AC	80	0,30	2 754
5.	1992	1001 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	80	0,30	2 592
6.	1992	Csikós utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	80	0,30	2 592
7.	1992	Pásztor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	80	0,30	2 592
8.	1992	Látófa utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	80	0,30	2 592
9.	1992	Számadó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	80	0,30	2 592
10.	1992	1001 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	8,29	80 579
11.	1992	Látófa utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	6,79	65 999
12.	1992	Látófa utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	59,97	582 908
13.	1992	Számadó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	17,62	171 266

14.	1992	Csobolyó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	8,42	81 842
15.	1992	1001 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	7,42	72 122
16.	1992	Csikós utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	105,20	1 022 544
17.	1992	Csikós utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	102,67	997 952
18.	1992	Pásztor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	323,64	3 145 781
19.	1992	Pásztor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	240,63	2 338 924
20.	1992	Betyár utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	252,37	2 453 036
21.	1992	Csikós utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	31,53	306 472
22.	1992	Számadó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	90,01	874 897
23.	1992	Számadó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	107,32	1 043 150
24.	1992	Temetősor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	16,12	156 686
25.	1992	Temetősor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	13,17	128 012
26.	1992	Temetősor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	86,20	837 864
27.	1992	Temetősor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	6,21	60 361
28.	1992	Temetősor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	6,60	64 152
29.	1992	Temetősor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	228,81	2 224 033
30.	1992	Temetősor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	7,42	72 122
31.	1992	Temetősor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	5,38	52 294
32.	1992	Temetősor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	13,20	128 304
33.	1992	Temetősor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	45,78	444 982
34.	1992	Temetősor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	5,59	54 335
35.	1992	Látófa utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	23,94	232 697
36.	1992	Csikós utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	14,64	142 301
37.	1992	Csikós utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	18,07	175 640
38.	1992	Csikós utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	174,94	1 700 417
39.	1992	Csikós utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	11,87	115 376
40.	1992	Csikós utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	7,11	69 109
41.	1992	Csikós utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	9,96	96 811
42.	1992	1001 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	9,06	88 063
43.	1992	Csikós utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	102,07	992 120
44.	1992	Csobolyó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	165,09	1 604 675
45.	1992	Betyár utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	11,93	115 960
46.	1992	Betyár utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	209,77	2 038 964
47.	1992	Betyár utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	19,18	186 430
48.	1992	1001 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	188,31	1 830 373
49.	1992	1001 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	89,18	866 830
50.	1992	Csobolyó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	29,57	287 420
51.	1992	Pásztor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	7,27	70 664
52.	1992	Pásztor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	7,36	71 539
53.	1992	1001 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	101,40	985 608
54.	1992	Csobolyó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	9,85	95 742
55.	1992	Csobolyó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	6,67	64 832
56.	1992	Betyár utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	23,13	224 824

57.	1992	Betyár utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	4,90	47 628
58.	1992	Csobolyó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	165,68	1 610 410
59.	1992	1001 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	21,49	208 883
60.	1992	1001 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	186,23	1 810 156
61.	1992	Pásztor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	16,43	159 700
62.	1992	Számadó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	0,64	6 221
63.	1992	Számadó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	17,46	169 711
64.	1992	Csobolyó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	17,71	172 141
65.	1992	Csobolyó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	154,98	1 506 406
66.	1992	Csobolyó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	16,86	163 879
67.	1992	Számadó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	221,87	2 156 576
68.	1992	Számadó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	17,62	171 266
69.	1992	Betyár utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	41,70	405 324
70.	1992	Látófa utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	149,15	1 449 738
71.	1992	Látófa utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	18,39	178 751
72.	1992	Pásztor utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	17,08	166 018
73.	1992	Látófa utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	142,11	1 381 309
74.	1992	Számadó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	36,85	358 182
75.	1992	Számadó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	105,35	1 024 002
76.	1992	Számadó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	16,97	164 948
77.	1992	Látófa utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	69,06	671 263
78.	1992	Számadó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	100	3,95	38 394
79.	1992	Betyár utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	150	14,75	163 283
80.	1992	Csobolyó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	150	31,64	350 255
81.	1992	Betyár utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KM-PVC	150	39,74	439 922
82.	2005	0578/11 hrsz. út melletti földrészletek	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	90	0,30	4 080
83.	2005	0578/27 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	90	0,30	4 080
84.	2005	0578/27 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	90	0,30	4 080
85.	2005	Számadó utca	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	110	3,03	47 268
86.	2005	0578/27 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	110	70,94	1 106 664
87.	2005	0578/27 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	110	134,79	2 102 724
88.	2005	0578/27 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	110	24,98	389 688
89.	2005	0578/27 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	110	74,69	1 165 164
90.	2005	0578/27 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	110	10,13	158 028
91.	2005	0578/11 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	110	21,33	332 748
92.	2005	0578/11 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	110	7,71	120 276
93.	2005	0578/11 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	110	11,76	183 456
94.	2005	0578/11 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	110	56,03	874 068
95.	2005	0578/11 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	110	46,51	725 556
96.	2005	0578/11 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	110	22,07	344 292
97.	2005	0578/11 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	110	2,69	41 964
98.	2005	0578/11 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	110	15,65	244 140
99.	2005	0578/11 hrsz. út	Gerincvezeték	Nyomás alatti	KPE	110	0,40	6 240

100.	2005	0578/27 hrsz. út	Gerincezeték	Nyomás alatti	KPE	110	0,40	6 240
101.	2005	0578/27 hrsz. út	Gerincezeték	Nyomás alatti	KPE	110	30,23	471 588
102.	2005	0578/11 hrsz. út melletti földrészletek	Gerincezeték	Nyomás alatti	KPE	110	50,21	783 276
103.	2005	0578/11 hrsz. út melletti földrészletek	Gerincezeték	Nyomás alatti	KPE	110	70,27	1 096 212
104.	1992		88 db ivóvíz bekötés	Nyomás alatti	KM-PVC	25	704,00	2 851 200
<b>Vízhálózat összesen:</b>							<b>6 014,16</b>	<b>58 100 878</b>

**KÉK-VÍZ beruházás**

Ssz.	Aktiválás	Megnevezés	HRSZ	Megnevezés	Típus, műszaki adatok	gyári szám, fm	Vagyonérték	
1.	2015.11.27	Nyomvonalas építmények, hálózat, Bugacpusztaháza					22 717 045	
2.	2015.11.27		07/35	távvezeték	D110 KPE, PE100, SDR17	685,7 fm		
3.	2015.11.27			távvezeték	D110 KPE, PE100, SDR17	166 fm		
4.	2015.11.27		07/34	távvezeték	D110 KPE, PE100, SDR17	39,5 fm		
5.	2015.11.27		8	távvezeték	D110 KPE, PE100, SDR17	22,3 fm		
6.	2015.11.27		077/4	távvezeték	D110 KPE, PE100, SDR17	12,3 fm		
7.	2015.11.27		0294/12	távvezeték	D110 KPE, PE100, SDR17	2,5 fm		
8.	2015.11.27		1156	távvezeték	D110 KPE, PE100, SDR17	322,3 fm		
9.	2015.11.27		1057	távvezeték	D110 KPE, PE100, SDR17	172 fm		
10.	2015.11.27		1129	távvezeték	D110 KPE, PE100, SDR17	34,8 fm		
11.	2015.11.27			Tolózárok				
12.	2015.11.27		07/35	távvezeték	NA 100 48383	1 db		
13.	2015.11.27		077/4	távvezeték	NA 100 48383	1 db		
14.	2015.11.27		1156	távvezeték	NA 100 96764	2 db		
15.	2015.11.27		1129	távvezeték	NA 100 145147	3 db		
16.	2015.11.27			Tűzcsapok				
17.	2015.11.27		07/35	távvezeték	NA 100 301387	1 db		
18.	2015.11.27		1156	távvezeték	NA 100 301387	1 db		
19.	2015.11.27	Víztorony felújítás	1129		Acél		1 435 767	
20.	2015.11.27	Bugacpusztaháza szolgalmi jogok	0294/12				368	
<b>KÉK-VÍZ beruházás összesen:</b>								<b>24 153 180</b>

**KÉK-VÍZ II beruházás**

Ssz.	Aktiválás	Megnevezés	HRSZ	Megnevezés	Típus, műszaki adatok	gyári szám, fm	Vagyonérték	
1.	2019.	Hálózati tolózár cserék	1156	NA 100 tolózár		1 db	38 785	
2.	2019.	Hálózati tolózár cserék	1057	NA 100 tolózár		2 db	77 181	
<b>KÉK-VÍZ II beruházás összesen:</b>								<b>115 966</b>

## Egyéb beruházások

Sorsz	Aktiválás	Megnevezés	Adatok	Mennyiség	Bruttó vagyoneérték
1.	2017.11.29	Havária jellegű bekötővezeték felújítás, Számadó utca 24. HRSZ 1131	KPE P10 PE 80 SDR11 vezeték	6 fm	60 362
<b>Egyéb beruházások összesen:</b>					<b>60 362</b>

<b>Bugacpusztaháza vízszolgáltatás vagyon összesen:</b>	<b>106 490 894</b>
---	--------------------

Dátum: 2020. *október 26.*

