



TISZAKÉCSKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
PÉNZÜGYI OSZTÁLY GAZDÁLKODÁSI CSOPORT

6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.

Tel.: 76/441 - 321

Fax: 76/441 - 078

e-mail: petrezselyemne.e@tizsakecske.hu



19KEC002935

Ikt. sz.: 363-.../2019.


Üi: Petrezselyemné

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.

Kecskemét

Acél Péter

gazdasági igazgató úr részére




Tisztelt Gazdasági Igazgató Úr!

Hivatkozva a 010336-001/2019 iktatószámú levelükre, küldjük az ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre vonatkozó szerződések aláírt példányát.

Tiszakécske, 2019. március 8.




Ézsiásné Varga Andrea
osztályvezető

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

egyrésről

Tiszakécske Város Önkormányzata,

mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átadó (továbbiakban: **Átadó**)

Székhely: 6060 Tiszakécske, Körösi u. 2.
Teljes jogú képviselője: Tóth János polgármester
Adószám: 15724650-2-03
Számlaszám: 11732208-15338112-00000000
Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszakécskei Fiókja

másrészről:

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átvevő (továbbiakban: **Víziközmű-szolgáltató**)

Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Teljes jogú képviselő: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató
Adószám: 10734702-2-03
Számlaszám: 12076903-00165296-00800005
Számlavezető pénzügyintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

között együttesen, mint **Felek** között az alábbi napon és feltételekkel.


1. Felek megállapítják, hogy 2017. október 3. napján üzemeltetési szerződést (továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek Átadó tulajdonában lévő szennyvízelvezetést- és tisztítást biztosító víziközművek működtetése tárgyában. Felek az Alapszerződést 2018. február 15. napján módosították (továbbiakban: **Módosítás**).
2. Az Alapszerződés 1. számú melléklete helyébe, jelen Szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép.
3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés és a **Módosítás** jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek jelen Szerződésmódosítást elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Melléklet:

1. számú melléklet: Víziközművek és azok tartozékainak tételes felsorolása beruházási értékkel együtt.

Tiszakécske, 2019. március 8.



Tiszakécske Város Önkormányzata
Tóth János polgármester





BÁCSVÍZ
Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Kecskemét

BÁCSVÍZ Zrt.
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató

Tiszakécske csatormaszolgáltatás üzemeltetésre átvett vagyon leltára

Tiszakécske csatormaszolgáltatás KEOP II. ütem vagyontelára
Hálozati:

Sorsz.	Ütem	Utca	Anyag/átmérő	Csatorna jel	Gerinc hossz	Bekötés hossz	Bekötés db	Vákuum/ nyíltház	Szakág	Vagyonérték
1.	Gravitációs csatorna II. ütem	TISZA SOR (949/1), 1062 HRSSZ UTCA	KG-PVC NA200	0-1-0	85,00 fm	9,00 fm	2	vákuum	Építészeti	3 938 946 Ft
2.	Gravitációs csatorna II. ütem	TISZA SOR (949/1), 1066 HRSSZ UTCA	KG-PVC NA200	0-1-1	127,50 fm	16,00 fm	5	vákuum	Építészeti	5 999 639 Ft
3.	Gravitációs csatorna II. ütem	VÁSÁR UTCA (2328), TISZA SOR (1051)	KG-PVC NA200	0-2-1	75,50 fm	26,50 fm	5	vákuum	Építészeti	4 403 308 Ft
4.	Gravitációs csatorna II. ütem	KOSSUTH LAJOS UTCA (77), TISZA SOR (1029)	KG-PVC NA200	0-2-3	47,50 fm	11,50 fm	3	vákuum	Építészeti	2 763 648 Ft
5.	Gravitációs csatorna II. ütem	KOSSUTH LAJOS UTCA (77)	KG-PVC NA200	0-2-4	101,00 fm	28,00 fm	4	vákuum	Építészeti	5 767 886 Ft
6.	Gravitációs csatorna II. ütem	TISZA SOR (949/1)	KG-PVC NA200	7-0-0	184,00 fm	35,50 fm	8	-	Építészeti	6 763 882 Ft
7.	Gravitációs csatorna II. ütem	TISZA SOR (949/1, 1051)	KG-PVC NA200	7-1-0	68,50 fm	16,50 fm	5	-	Építészeti	2 282 514 Ft
8.	Gravitációs csatorna II. ütem	TISZA SOR (949/1, 1080)	KG-PVC NA200	7-2-0	42,00 fm	14,00 fm	4	-	Építészeti	1 643 081 Ft
9.	Gravitációs csatorna II. ütem	TISZA SOR (949/1, 1017)	KG-PVC NA200	8-0-0	181,50 fm	51,00 fm	11	-	Építészeti	6 813 767 Ft
10.	Gravitációs csatorna II. ütem	TISZA SOR (949/1, 1037)	KG-PVC NA200	8-1-0	123,00 fm	22,50 fm	6	-	Építészeti	4 943 951 Ft
11.	Gravitációs csatorna II. ütem	TISZA SOR (949/1)	KG-PVC NA200	9-0-0	83,50 fm	10,00 fm	2	-	Építészeti	2 995 116 Ft
12.	Gravitációs csatorna II. ütem	TISZA SOR (949/1, 1004)	KG-PVC NA200	9-1-0	96,00 fm	30,50 fm	7	-	Építészeti	3 667 878 Ft
13.	Gravitációs csatorna II. ütem	TISZA SOR (949/1, 995)	KG-PVC NA200	9-2-0	87,50 fm	27,00 fm	7	-	Építészeti	3 362 272 Ft
14.	Gravitációs csatorna II. ütem	TISZA SOR (949/1, 937)	KG-PVC NA200	10-0-0	279,50 fm	99,00 fm	18	-	Építészeti	10 541 200 Ft
15.	Gravitációs csatorna II. ütem	TISZA SOR (949/1, 976)	KG-PVC NA200	10-1-0	92,00 fm	36,00 fm	10	-	Építészeti	3 655 598 Ft
16.	Gravitációs csatorna II. ütem	TISZA SOR (949/1, 960)	KG-PVC NA200	10-2-0	92,00 fm	53,00 fm	6	-	Építészeti	3 473 160 Ft
17.	Gravitációs csatorna II. ütem	VÁSÁR UT (2350)	KG-PVC NA200	0-3-0	40,00 fm	13,00 fm	3	-	Építészeti	2 348 887 Ft
18.	Gravitációs csatorna II. ütem	VÁSÁR UT (2350), 2345 HRSSZ UTCA	KG-PVC NA200	0-4-0	170,50 fm	21,00 fm	4	vákuum	Építészeti	7 900 527 Ft
19.	Gravitációs csatorna II. ütem	VÁSÁR UT (2350), 2345 HRSSZ UTCA	KG-PVC NA200	0-4-1	57,00 fm	39,50 fm	6	vákuum	Építészeti	3 425 840 Ft
20.	Gravitációs csatorna II. ütem	VIRÁG UTCA (2138)	KG-PVC NA200	0-5-1-2	150,50 fm	133,50 fm	17	vákuum	Építészeti	7 588 102 Ft
21.	Gravitációs csatorna II. ütem	VIRÁG UTCA (2138), ADY ENDRE UTCA (1737)	KG-PVC NA200	0-5-1-3	642,00 fm	473,50 fm	49	vákuum	Építészeti	37 738 403 Ft
22.	Gravitációs csatorna II. ütem	ARANY JÁNOS UTCA (2216)	KG-PVC NA200	0-5-1-4	157,50 fm	165,00 fm	17	vákuum	Építészeti	7 904 974 Ft
23.	Gravitációs csatorna II. ütem	ARANY JÁNOS UTCA (2216)	KG-PVC NA200	0-5-1-5	411,00 fm	470,50 fm	44	vákuum	Építészeti	24 735 717 Ft
24.	Gravitációs csatorna II. ütem	KERESZT UTCA (1819)	KG-PVC NA200	0-5-1-6	69,00 fm	17,50 fm	4	vákuum	Építészeti	3 998 239 Ft
25.	Gravitációs csatorna II. ütem	KERT UTCA (1637)	KG-PVC NA200	0-5-1-7	121,50 fm	42,00 fm	8	vákuum	Építészeti	7 084 003 Ft
26.	Gravitációs csatorna II. ütem	ADY ENDRE UTCA (1737), HÓSOK UTJA (3121)	KG-PVC NA200	0-5-1-8	326,50 fm	238,00 fm	25	vákuum	Építészeti	19 196 164 Ft
27.	Gravitációs csatorna II. ütem	ADY ENDRE UTCA (1737), TAVASSZ UTCA (1692/1)	KG-PVC NA200	0-5-1-8-1	93,00 fm	17,50 fm	5	vákuum	Építészeti	4 437 914 Ft
28.	Gravitációs csatorna II. ütem	ADY ENDRE UTCA (1737), ÚJ SOR (1671)	KG-PVC NA200	0-5-1-8-2	133,00 fm	90,00 fm	13	vákuum	Építészeti	7 948 017 Ft
29.	Gravitációs csatorna II. ütem	1728 HRSSZ UTCA, 1715 HRSSZ UTCA	KG-PVC NA200	0-5-1-9	221,50 fm	96,00 fm	14	vákuum	Építészeti	12 887 806 Ft
30.	Gravitációs csatorna II. ütem	DÓZSA TELEP (3084, 3073)	KG-PVC NA200	0-5-1-10	160,00 fm	106,00 fm	14	vákuum	Építészeti	9 486 766 Ft
31.	Gravitációs csatorna II. ütem	DÓZSA TELEP (3084, 3107)	KG-PVC NA200	0-5-1-11	219,00 fm	135,00 fm	23	vákuum	Építészeti	13 160 038 Ft
32.	Gravitációs csatorna II. ütem	DÓZSA TELEP (3085)	KG-PVC NA200	0-5-1-12	92,00 fm	30,00 fm	5	vákuum	Építészeti	4 392 647 Ft
33.	Gravitációs csatorna II. ütem	0493 HRSSZ UT	KG-PVC NA200	0-5-1-11-1	197,00 fm	78,00 fm	7	vákuum	Építészeti	9 236 941 Ft
34.	Gravitációs csatorna II. ütem	0493 HRSSZ UT	KG-PVC NA200	0-5-1-1-2	265,00 fm	69,00 fm	5	vákuum	Építészeti	12 223 904 Ft
35.	Gravitációs csatorna II. ütem	VIRÁG UTCA (2138)	KG-PVC NA200	0-5-3	163,50 fm	102,00 fm	15	vákuum	Építészeti	9 729 931 Ft
36.	Gravitációs csatorna II. ütem	BAJCSY ZSIL INSZKY UTCA (2233)	KG-PVC NA200	0-5-4	291,00 fm	172,00 fm	25	vákuum	Építészeti	17 232 962 Ft
37.	Gravitációs csatorna II. ütem	ARANY JÁNOS UTCA (2216)	KG-PVC NA200	0-5-5	182,00 fm	147,50 fm	16	vákuum	Építészeti	10 794 618 Ft
38.	Gravitációs csatorna II. ütem	BEKE UTCA (1893)	KG-PVC NA200	0-5-6	177,50 fm	231,50 fm	20	vákuum	Építészeti	8 947 150 Ft
39.	Gravitációs csatorna II. ütem	BEKE UTCA (1893)	KG-PVC NA200	0-5-7	231,50 fm	377,00 fm	27	vákuum	Építészeti	11 710 854 Ft
40.	Gravitációs csatorna II. ütem	DOHÁNY UTCA (1889)	KG-PVC NA200	0-5-8	349,00 fm	345,00 fm	39	vákuum	Építészeti	21 078 979 Ft
41.	Gravitációs csatorna II. ütem	KERT UTCA (1637), TAVASSZ UTCA (1692/2, 1692/1)	KG-PVC NA200	0-5-9	187,00 fm	82,00 fm	12	vákuum	Építészeti	9 012 314 Ft
42.	Gravitációs csatorna II. ütem	KERT UTCA (1637), ÚJ SOR (1671)	KG-PVC NA200	0-5-10	120,00 fm	84,00 fm	12	vákuum	Építészeti	7 183 489 Ft
43.	Gravitációs csatorna II. ütem	SZÉCHÉNYI UTCA (2824), ADY ENDRE UTCA (3039)	KG-PVC NA200	0-6-0	682,50 fm	465,00 fm	54	vákuum	Építészeti	40 206 159 Ft

44.	Gravitációs csatorna II. ütem	SZÉCHENYI UTCA (2824), MINDSZENTY UTCA (2848)	KG-PVC NA200	0-6-1	87,00 fm	58,00 fm	8	vákuum	Építéset	5 176 103 Ft
45.	Gravitációs csatorna II. ütem	SZÉCHENYI UTCA (2824), TOLDI MIKLÓS UTCA (2881)	KG-PVC NA200	0-6-2	37,00 fm	16,00 fm	2	vákuum	Építéset	2 137 373 Ft
46.	Gravitációs csatorna II. ütem	SZÉCHENYI UTCA (2824), TOLDI MIKLÓS UTCA (3012)	KG-PVC NA200	0-6-3	57,00 fm	45,00 fm	6	vákuum	Építéset	3 425 840 Ft
47.	Gravitációs csatorna II. ütem	ADY ENDRE UTCA (3038)	KG-PVC NA200	0-6-4	68,50 fm	51,00 fm	6	vákuum	Építéset	4 061 807 Ft
48.	Gravitációs csatorna II. ütem	PATAKI UTCA (2807, 2906, 3000), MINDSZENTY UTCA (2909), SZÉCHENYI ZSIGMOND UTCA (2786)	KG-PVC NA200	0-7-0	465,00 fm	253,00 fm	34	vákuum	Építéset	27 265 902 Ft
49.	Gravitációs csatorna II. ütem	MINDSZENTY UTCA (2909)	KG-PVC NA200	0-7-1	66,50 fm	52,50 fm	5	vákuum	Építéset	3 905 595 Ft
50.	Gravitációs csatorna II. ütem	MINDSZENTY UTCA (2909), BOTOND UTCA (2939, 2932, 2985), SZÉCHENYI ZSIGMOND UTCA (2786), TOLDI MIKLÓS UTCA (2959), ADY ENDRE UTCA (3038)	KG-PVC NA200	0-7-2	555,00 fm	321,50 fm	39	vákuum	Építéset	32 471 081 Ft
51.	Gravitációs csatorna II. ütem	TOLDI MIKLÓS UTCA (2959)	KG-PVC NA200	0-7-2-1	57,00 fm	39,00 fm	5	vákuum	Építéset	3 380 231 Ft
52.	Gravitációs csatorna II. ütem	PATAKI UTCA (3000), TOLDI MIKLÓS UTCA (2959)	KG-PVC NA200	0-7-3	55,00 fm	39,00 fm	5	vákuum	Építéset	3 269 628 Ft
53.	Gravitációs csatorna II. ütem	MINDSZENTY UTCA (2909), FODOR UTCA (2951, 2958), SZÉCHENYI ZSIGMOND UTCA (2786)	KG-PVC NA200	0-8-0	230,50 fm	144,00 fm	18	vákuum	Építéset	13 567 957 Ft
54.	Gravitációs csatorna II. ütem	MINDSZENTY UTCA (2909)	KG-PVC NA200	0-8-1	67,50 fm	32,50 fm	3	vákuum	Építéset	3 869 677 Ft
55.	Gravitációs csatorna II. ütem	RAKÓCZI TELEP (2776, 2740), ADY ENDRE UTCA (3038)	KG-PVC NA200	0-9-0	536,50 fm	213,00 fm	29	vákuum	Építéset	30 991 909 Ft
56.	Gravitációs csatorna II. ütem	RAKÓCZI TELEP (2776, 2746)	KG-PVC NA200	0-9-1	70,50 fm	17,00 fm	3	vákuum	Építéset	4 035 582 Ft
57.	Gravitációs csatorna II. ütem	RAKÓCZI TELEP (2776), TOLDI MIKLÓS UTCA (2959), FODOR UTCA (2969)	KG-PVC NA200	0-9-2	149,50 fm	92,50 fm	12	vákuum	Építéset	8 814 882 Ft
58.	Gravitációs csatorna II. ütem	RAKÓCZI TELEP (2762)	KG-PVC NA200	0-10-0	194,00 fm	80,50 fm	10	vákuum	Építéset	11 184 578 Ft
59.	Gravitációs csatorna II. ütem	RAKÓCZI TELEP (2740)	KG-PVC NA200	0-11-0	303,00 fm	74,00 fm	11	vákuum	Építéset	17 258 047 Ft
60.	Gravitációs csatorna II. ütem	VASVARI PAL UTCA (2424), 2403 HRSZ UTCA, 2398/2 HRSZ UTCA	KG-PVC NA200	0-12-0	468,00 fm	167,50 fm	24	vákuum	Építéset	26 975 712 Ft
61.	Gravitációs csatorna II. ütem	LEHEL UTCA (2592), DÓZSA GYÖRGY UTCA (2646)	KG-PVC NA200	0-13-0	391,50 fm	202,00 fm	19	vákuum	Építéset	22 517 102 Ft
62.	Gravitációs csatorna II. ütem	HÉTVÉZER UTCA (2575)	KG-PVC NA200	0-13-1	232,00 fm	143,50 fm	14	vákuum	Építéset	13 468 472 Ft
63.	Gravitációs csatorna II. ütem	HÉTVÉZER UTCA (2460/2)	KG-PVC NA200	0-13-2	179,00 fm	166,50 fm	15	vákuum	Építéset	10 583 104 Ft
64.	Gravitációs csatorna II. ütem	HÉTVÉZER UTCA (2460/2), EÖTVÖS UTCA (2609)	KG-PVC NA200	0-13-2-1	137,00 fm	111,00 fm	11	vákuum	Építéset	8 078 004 Ft
65.	Gravitációs csatorna II. ütem	DÓZSA GYÖRGY UTCA (2646)	KG-PVC NA200	0-13-3	80,00 fm	66,00 fm	6	vákuum	Építéset	4 697 774 Ft
66.	Gravitációs csatorna II. ütem	OLÁHAZI DÜLŐ (2460/1)	KG-PVC NA200	0-14-0	247,50 fm	80,00 fm	10	vákuum	Építéset	11 659 772 Ft
67.	Gravitációs csatorna II. ütem	UTCA (2460/2), 2628 HRSZ UTCA, DÓZSA GYÖRGY UTCA (2646)	KG-PVC NA200	0-14-1	401,00 fm	305,00 fm	29	vákuum	Építéset	23 498 561 Ft
68.	Gravitációs csatorna II. ütem	DÓZSA GYÖRGY UTCA (2646)	KG-PVC NA200	0-14-1-1	71,50 fm	66,00 fm	6	vákuum	Építéset	4 227 711 Ft
69.	Gravitációs csatorna II. ütem	BABITS MIHÁLY UTCA (3695), SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA (3697), TANCICS MIHÁLY UTCA (1476)	KG-PVC NA200	1-2-0	516,00 fm	243,00 fm	34	-	Építéset	26 320 760 Ft
70.	Gravitációs csatorna II. ütem	SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA (3697)	KG-PVC NA200	1-2-1	90,00 fm	31,00 fm	4	-	Építéset	4 215 454 Ft
71.	Gravitációs csatorna II. ütem	SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA (3697), JOKAI MÓR UTCA (1311), RAKÓCZI FERENC UTCA (1277)	KG-PVC NA200	1-2-2	313,00 fm	167,00 fm	23	-	Építéset	15 074 951 Ft
72.	Gravitációs csatorna II. ütem	RAKÓCZI FERENC UTCA (1277)	KG-PVC NA200	1-2-2-1	80,00 fm	62,00 fm	8	-	Építéset	3 949 779 Ft
73.	Gravitációs csatorna II. ütem	RAKÓCZI FERENC UTCA (1277), SZOLNOKI ÚT (3411/1), PETŐFI SÁNDOR UTCA (1213)	KG-PVC NA200	1-2-3	847,60 fm	645,00 fm	83	-	Építéset	44 473 733 Ft
74.	Gravitációs csatorna II. ütem	SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA (3697), TELEKI UTCA (1370)	KG-PVC NA200	1-2-4	259,00 fm	174,00 fm	24	-	Építéset	12 700 751 Ft

75.	Gravitációs csatorna II. ütem	SZABOLGSKA MIHÁLY UTCA (3697), BATYA GYULA UTCA (1404)	KG-PVC NA200	1-2-5	268,00 fm	231,50 fm	27	-	Építéssel	13 240 881 Ft
76.	Gravitációs csatorna II. ütem	SZABOLGSKA MIHÁLY UTCA (3697), HUNYADI JÁNOS UTCA (1440)	KG-PVC NA200	1-2-6	295,00 fm	213,50 fm	29	-	Építéssel	14 542 004 Ft
77.	Gravitációs csatorna II. ütem	SZABOLGSKA MIHÁLY UTCA (3697)	KG-PVC NA200	1-2-7	57,00 fm	6,00 fm	1	-	Építéssel	2 027 910 Ft
78.	Gravitációs csatorna II. ütem	GARDONYI GEZA UTCA (3697)	KG-PVC NA200	1-3-1	106,50 fm	100,50 fm	11	-	Építéssel	5 274 106 Ft
79.	Gravitációs csatorna II. ütem	3593 HRSZ, NEMETH LASZLO UTCA (3592)	KG-PVC NA200	1-3-2	151,00 fm	124,00 fm	14	-	Építéssel	7 405 037 Ft
80.	Gravitációs csatorna II. ütem	ATTILA UTCA (3573), DÉRINÉ UTCA (3497), POLLACK MIHÁLY UTCA (8600)	KG-PVC NA200	2-1-1	677,50 fm	422,00 fm	41	-	Építéssel	32 538 640 Ft
81.	Gravitációs csatorna II. ütem	POLLACK MIHÁLY UTCA (8600)	KG-PVC NA200	2-1-1-1	45,00 fm	40,00 fm	4	-	Építéssel	2 219 470 Ft
82.	Gravitációs csatorna II. ütem	ATTILA UTCA (3573), PUSKIN UTCA (3532)	KG-PVC NA200	2-1-2	493,50 fm	263,50 fm	31	-	Építéssel	28 705 165 Ft
83.	Gravitációs csatorna II. ütem	ATTILA UTCA (8773)	KG-PVC NA200	2-1-3	265,50 fm	160,00 fm	20	-	Építéssel	16 442 379 Ft
84.	Gravitációs csatorna II. ütem	ATTILA UTCA (3573), BALZA UTCA (3455)	KG-PVC NA200	2-2-0	507,00 fm	339,50 fm	38	-	Építéssel	31 389 681 Ft
85.	Gravitációs csatorna II. ütem	(3406/I) BATTYÁNY UTCA (3334), 3314 HRSZ UTCA, MIKSYÁTH	KG-PVC NA200	2-3-0	1426,00 fm	527,50 fm	52	-	Építéssel	85 784 314 Ft
86.	Gravitációs csatorna II. ütem	KAROLYI MIHÁLY UTCA (3406/I), KODÁLY ZOLTÁN UTCA (3382)	KG-PVC NA200	2-3-3	130,00 fm	126,00 fm	14	-	Építéssel	7 827 723 Ft
87.	Gravitációs csatorna II. ütem	KAROLYI MIHÁLY UTCA (3406/I), BLAHA LJUZA UTCA (3367)	KG-PVC NA200	2-3-4	142,50 fm	112,00 fm	14	-	Építéssel	8 518 991 Ft
88.	Gravitációs csatorna II. ütem	KAROLYI MIHÁLY UTCA (3406/I), HERMANN OTTÓ UTCA (3352), 3314 HRSZ UTCA	KG-PVC NA200	2-3-5	155,00 fm	144,00 fm	16	-	Építéssel	9 301 478 Ft
89.	Gravitációs csatorna II. ütem	ESZE TAMÁS UTCA (3315) 3314 HRSZ UTCA, SZONDI UTCA (3234/2)	KG-PVC NA200	2-3-6	172,00 fm	171,00 fm	18	-	Építéssel	10 332 822 Ft
90.	Gravitációs csatorna II. ütem	SZOLNOKI UT (9115, 9114), KAZINCZY FERENC UTCA (8629)	KG-PVC NA200	2-3-7	181,00 fm	171,00 fm	19	-	Építéssel	10 876 144 Ft
91.	Gravitációs csatorna II. ütem	HÁMÁN KÁTO UTCA (8698), KURUCZ UTCA (8729), 3413	KG-PVC NA200	2-4-0	284,50 fm	228,00 fm	24	-	Építéssel	13 973 197 Ft
92.	Gravitációs csatorna II. ütem	KURUCZ UTCA (8729), BALASSI UTCA (8773)	KG-PVC NA200	2-4-1	469,00 fm	286,00 fm	35	-	Építéssel	27 532 717 Ft
93.	Gravitációs csatorna II. ütem	KAZINCZY FERENC UTCA (8629), DOBÓ ISTVÁN UTCA (8660)	KG-PVC NA200	2-4-1-1	144,00 fm	124,50 fm	9	-	Építéssel	6 928 988 Ft
94.	Gravitációs csatorna II. ütem	KAZINCZY FERENC UTCA (8629), KAZINCZY FERENC UTCA (8629), JASZAI MARI UTCA (8678)	KG-PVC NA200	2-4-2	342,00 fm	288,50 fm	31	-	Építéssel	20 326 993 Ft
95.	Gravitációs csatorna II. ütem	HOSÓK UTJA (3121)	KG-PVC NA200	2-4-3	150,00 fm	128,00 fm	16	-	Építéssel	9 024 971 Ft
96.	Gravitációs csatorna II. ütem	VIZJÁNTO J. UTCA (3134)	KG-PVC NA200	3-1-0	744,50 fm	844,50 fm	64	-	Építéssel	31 187 574 Ft
97.	Gravitációs csatorna II. ütem	DAMJANICH UTCA (3132)	KG-PVC NA200	3-4-0	787,00 fm	726,00 fm	66	-	Építéssel	38 276 708 Ft
98.	Gravitációs csatorna II. ütem	DAMJANICH UTCA (3132), KÖLCSEY FERENC UTCA (3280)	KG-PVC NA200	3-6-0	981,00 fm	296,50 fm	36	-	Építéssel	35 758 382 Ft
99.	Gravitációs csatorna II. ütem	KÖLCSEY FERENC UTCA (3280), GÁBOR ÁRON UTCA (3265)	KG-PVC NA200	3-6-1	122,00 fm	27,00 fm	3	-	Építéssel	4 379 648 Ft
100.	Gravitációs csatorna II. ütem	KÖLCSEY FERENC UTCA (3280), GÁBOR ÁRON UTCA (3265), KOSSUTH LAJOS UTCA (77), BÉKE UTCA (1152)	KG-PVC NA200	3-6-1-1	108,00 fm	88,50 fm	12	-	Építéssel	4 303 252 Ft
101.	Gravitációs csatorna II. ütem	BERGSENYI UTCA (846)	KG-PVC NA200	4-2-1	342,00 fm	461,50 fm	33	-	Építéssel	20 418 212 Ft
102.	Gravitációs csatorna II. ütem	PETŐFI SANDOR UTCA (1213)	KG-PVC NA200	4-2-2	156,50 fm	88,00 fm	13	-	Építéssel	9 247 602 Ft
103.	Gravitációs csatorna II. ütem	RAKÓCZI FERENC UTCA (827)	KG-PVC NA200	4-2-3	333,00 fm	217,50 fm	31	-	Építéssel	19 829 280 Ft
104.	Gravitációs csatorna II. ütem	RAKÓCZI FERENC UTCA (1227)	KG-PVC NA200	4-2-4	159,50 fm	70,00 fm	10	-	Építéssel	9 276 678 Ft
105.	Gravitációs csatorna II. ütem	TSZTA UTCA (876), BERCESENYI UTCA (846)	KG-PVC NA200	4-2-5	48,00 fm	8,00 fm	1	-	Építéssel	2 700 080 Ft
106.	Gravitációs csatorna II. ütem	RAKÓCZI FERENC UTCA (827)	KG-PVC NA200	4-3-1	154,00 fm	65,50 fm	10	-	Építéssel	8 972 520 Ft
107.	Gravitációs csatorna II. ütem	RAKÓCZI FERENC UTCA (827)	KG-PVC NA200	4-3-2	94,00 fm	43,00 fm	7	-	Építéssel	5 517 604 Ft
108.	Gravitációs csatorna II. ütem	TSZTA UTCA (823)	KG-PVC NA200	4-3-3	135,00 fm	54,00 fm	8	-	Építéssel	7 830 573 Ft
109.	Gravitációs csatorna II. ütem	TSZTA UTCA (823)	KG-PVC NA200	4-3-4	152,50 fm	108,00 fm	16	-	Építéssel	9 163 224 Ft
110.	Gravitációs csatorna II. ütem	TSZTA UTCA (823)	KG-PVC NA200	4-3-5	302,50 fm	184,50 fm	27	-	Építéssel	17 960 148 Ft

111.	Gravitációs csatoma II. ütem	SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA (184/1), 3697, 687	KG-PVC NA200	4-3-6	413,50 fm	262,00 fm	23	vákuum	Építéset	23 916 172 Ft
112.	Gravitációs csatoma II. ütem	SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA (184/1)	KG-PVC NA200	4-3-7	70,00 fm	109,50 fm	8	vákuum	Építéset	4 235 978 Ft
113.	Gravitációs csatoma II. ütem	DR. BEDŐ ISTVÁN UTCA (596)	KG-PVC NA200	4-3-8	349,50 fm	288,00 fm	32	vákuum	Építéset	20 787 364 Ft
114.	Gravitációs csatoma II. ütem	DR. BEDŐ ISTVÁN UTCA (596)	KG-PVC NA200	4-3-9	157,50 fm	197,50 fm	19	vákuum	Építéset	9 576 560 Ft
115.	Gravitációs csatoma II. ütem	MORA FERENC UTCA (659)	KG-PVC NA200	4-3-10	238,50 fm	275,00 fm	25	vákuum	Építéset	14 329 635 Ft
116.	Gravitációs csatoma II. ütem	POZSONYI UTCA (773)	KG-PVC NA200	4-5-1	171,50 fm	75,00 fm	13	vákuum	Építéset	8 356 279 Ft
117.	Gravitációs csatoma II. ütem	BOCSKAY UTCA (732), SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA (184/1)	KG-PVC NA200	4-5-2	169,00 fm	79,50 fm	11	vákuum	Építéset	8 151 892 Ft
118.	Gravitációs csatoma II. ütem	SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA (184/1), BEM UTCA (504)	KG-PVC NA200	4-5-3	558,50 fm	353,00 fm	34	vákuum	Építéset	32 436 589 Ft
119.	Gravitációs csatoma II. ütem	SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA (184/1), 527	KG-PVC NA200	4-5-3-1	60,50 fm	20,50 fm	4	vákuum	Építéset	2 921 114 Ft
120.	Gravitációs csatoma II. ütem	SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA (184/1), 518)	KG-PVC NA200	4-5-3-2	61,50 fm	12,00 fm	3	vákuum	Építéset	3 537 868 Ft
121.	Gravitációs csatoma II. ütem	MIHÁLY UTCA (459)	KG-PVC NA200	4-5-4	327,00 fm	175,50 fm	26	vákuum	Építéset	19 269 424 Ft
122.	Gravitációs csatoma II. ütem	MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA (459)	KG-PVC NA200	4-5-5	89,00 fm	26,00 fm	4	vákuum	Építéset	4 211 235 Ft
123.	Gravitációs csatoma II. ütem	MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA (459)	KG-PVC NA200	4-5-6	33,00 fm	13,00 fm	3	vákuum	Építéset	1 630 652 Ft
124.	Gravitációs csatoma II. ütem	BOCSKAY UTCA (183/1), 176 HRSZ UTCA	KG-PVC NA200	4-7-1	58,00 fm	25,00 fm	5	vákuum	Építéset	2 853 555 Ft
125.	Gravitációs csatoma II. ütem	SZABOLCSKA UTCA (166), TEMPLOM TER (148)	KG-PVC NA200	4-9-0	118,50 fm	40,50 fm	8	vákuum	Építéset	5 729 061 Ft
126.	Gravitációs csatoma II. ütem	TOMPA M.UTCA (136), ÁRPAD UTCA (105)	KG-PVC NA200	5-1-1	281,50 fm	164,50 fm	30	-	Építéset	12 056 802 Ft
127.	Gravitációs csatoma II. ütem	82 HRSZ UTCA	KG-PVC NA200	5-1-2	27,50 fm	10,00 fm	2	-	Építéset	1 047 592 Ft
128.	Gravitációs csatoma II. ütem	KATONA JÓZSEF UTCA (488), TOMPA MIHÁLY UTCA (386)	KG-PVC NA200	5-4-0	195,50 fm	50,00 fm	8	-	Építéset	9 125 483 Ft
129.	Gravitációs csatoma II. ütem	TOMPA MIHÁLY UTCA (386)	KG-PVC NA200	5-4-1	114,00 fm	29,00 fm	7	-	Építéset	4 283 868 Ft
130.	Gravitációs csatoma II. ütem	TOMPA MIHÁLY UTCA (386), ALKOTMÁNY UTCA (335)	KG-PVC NA200	5-4-2	118,50 fm	90,00 fm	12	-	Építéset	4 668 413 Ft
131.	Gravitációs csatoma II. ütem	KOLOZSVÁR UTCA (310), BEM UTCA (420)	KG-PVC NA200	5-7-0	75,00 fm	24,00 fm	4	-	Építéset	2 790 728 Ft
132.	Gravitációs csatoma II. ütem	KOLOZSVÁR UTCA (241), 255 HRSZ UTCA	KG-PVC NA200	6-1-1	260,50 fm	42,00 fm	7	vákuum	Építéset	12 111 419 Ft
133.	Gravitációs csatoma II. ütem	KOLOZSVÁR UTCA (241), LŐCSE UTCA (212)	KG-PVC NA200	6-1-2	76,00 fm	38,50 fm	8	vákuum	Építéset	3 805 197 Ft
134.	Gravitációs csatoma II. ütem	LŐCSE UTCA (212), 207 HRSZ UTCA	KG-PVC NA200	6-1-2-1	31,00 fm	4,00 fm	1	vákuum	Építéset	1 448 898 Ft
135.	Gravitációs csatoma II. ütem	KINIZSI PÁL UTCA (266)	KG-PVC NA200	6-1-3	110,00 fm	60,50 fm	7	vákuum	Építéset	6 402 427 Ft
136.	Gravitációs csatoma II. ütem	-	KG-PVC NA200	6-1-3-1	26,50 fm	23,00 fm	3	vákuum	Építéset	1 336 414 Ft
137.	Gravitációs csatoma II. ütem	KINIZSI PÁL UTCA (266), THÖKÖLY UTCA (283)	KG-PVC NA200	6-1-4	321,50 fm	199,00 fm	24	vákuum	Építéset	18 874 047 Ft
138.	Gravitációs csatoma II. ütem	KINIZSI PÁL UTCA (266), 261 HRSZ UTCA	KG-PVC NA200	6-1-4-1	80,00 fm	42,50 fm	7	vákuum	Építéset	3 940 657 Ft
139.	Gravitációs csatoma II. ütem	KINIZSI PÁL UTCA (266)	KG-PVC NA200	6-1-4-2	65,00 fm	24,00 fm	3	vákuum	Építéset	3 079 208 Ft
140.	Gravitációs csatoma II. ütem	KINIZSI PÁL UTCA (266)	KG-PVC NA200	6-1-4-3	75,50 fm	45,00 fm	5	vákuum	Építéset	4 403 308 Ft
141.	Gravitációs csatoma II. ütem	KOLOZSVÁR UTCA (310), 284 HRSZ UTCA	KG-PVC NA200	6-1-5	44,00 fm	7,00 fm	1	vákuum	Építéset	2 037 374 Ft
142.	Gravitációs csatoma II. ütem	KOLOZSVÁR UTCA (310, 408)	KG-PVC NA200	6-1-6	80,00 fm	32,50 fm	3	vákuum	Építéset	3 758 219 Ft
143.	Gravitációs csatoma II. ütem	SZABOLCSKA MIHÁLY UTCA (184/1), KINIZSI PÁL UTCA (266), ALKOTMÁNY UTCA (335)	KG-PVC NA200	6-3-0	191,00 fm	106,00 fm	16	vákuum	Építéset	11 292 331 Ft
144.	Gravitációs csatoma II. ütem	920 HRSZ UTCA	KG-PVC NA200	4-1	54,00 fm	26,00 fm	6	-	Építéset	2 151 626 Ft
145.	Gravitációs csatoma II. ütem	900/4 HRSZ UTCA	KG-PVC NA200	4-2	50,00 fm	9,00 fm	3	-	Építéset	1 875 689 Ft
146.	Gravitációs csatoma II. ütem	55 HRSZ UTCA	KG-PVC NA200	4-4	0,00 fm	10,00 fm	2	-	Építéset	91 219 Ft
147.	Gravitációs csatoma II. ütem	KOSSUTH L. UTCA (77)	KG-PVC NA200	5-1	23,00 fm	16,00 fm	2	-	Építéset	891 095 Ft
148.	Nyomóvezetékek II. ütem	VASVARI PÁL UTCA (2424), FŐ UT (2353)	KPE D90x8,2	NY 0.1	345,00 fm	0,00 fm	0	-	Építéset	3 100 184 Ft
149.	Nyomóvezetékek II. ütem	VASAR UT(2350), 2298 HRSZ UTCA, VASAR UTCA (2328)	KPE D90x8,2	NY 0.2	47,00 fm	0,00 fm	0	-	Építéset	422 344 Ft
150.	Nyomóvezetékek II. ütem			NY 0.3	106,00 fm	0,00 fm	0	-	Építéset	952 520 Ft

151.	Nyomóvezetékék II. ütem	TISZA SOR - 949/1 HRSZ ÚT	KPE D90x8,2	NY 0,4	16,00 fm	0,00 fm	0	-	Építésszet	143 777 Ft
152.	Nyomóvezetékék II. ütem	TISZA SOR-949/1 HRSZ ÚT	KPE D90x8,2	NY 0,5	208,50 fm	0,00 fm	0	-	Építésszet	1 873 589 Ft
153.	Nyomóvezetékék II. ütem	TISZA SOR-949/1 HRSZ ÚT	KPE D90x8,2	NY 0,6	131,00 fm	0,00 fm	0	-	Építésszet	1 177 171 Ft
154.	Nyomóvezetékék II. ütem	TISZA SOR - 949/1 HRSZ ÚT	KPE D90x8,2	NY 0,7	117,50 fm	0,00 fm	0	-	Építésszet	1 055 860 Ft
155.	Nyomóvezetékék II. ütem	0493 HRSZ ÚT	KPE D90x8,2	NY 0,8	5,00 fm	0,00 fm	0	-	Építésszet	44 930 Ft
156.	Nyomóvezetékék II. ütem	3314 HRSZ ÚT	KPE D90x8,2	NY 2,1	376,70 fm	0,00 fm	0	-	Építésszet	3 385 041 Ft
157.	Nyomóvezetékék II. ütem	LISZT FERENC UTCA (920)	KPE D90x8,2	NY 4,1	113,50 fm	0,00 fm	0	-	Építésszet	1 019 916 Ft
158.	Nyomóvezetékék II. ütem	900/4 HRSZ	KPE D90x8,2	NY 4,2	122,00 fm	0,00 fm	0	-	Építésszet	1 096 297 Ft
159.	Nyomóvezetékék II. ütem	55 HRSZ UTCA	KPE D90x8,2	NY 4,4	70,50 fm	0,00 fm	0	-	Építésszet	633 516 Ft
160.	Nyomóvezetékék II. ütem	KOSSUTH LAJOS UTCA (77)	KPE D90x8,2	NY 5,1	49,50 fm	0,00 fm	0	-	Építésszet	444 809 Ft
KEOP II. ütem hálózat összes bruttó vagyonérték:										
1 689 631 463 Ft										

Átemelők:

Sorsz.	Ütem	Utca	Átemelő jel	Műszaki paraméter	Szakág	Bruttó vagyonérték
161.	Átemelő II. ütem	VASVÁRI PÁL UTCA (2424),	0,1	d 1,4, ma 2,97 (Q=43,2 m3/d H=14m)	Építésszet	2 110 664 Ft
162.	Átemelő II. ütem			2 db DP3085,183 MT 470 (2kW) gyári szám: 1180570, 1180850	Gépeszet	3 316 758 Ft
163.	Átemelő II. ütem					
164.	Átemelő II. ütem	FŐ ÚT, Oláhvázi dűlő (2353)	0,2	d 1,4, ma 3,62 (Q=43,2 m3/d H=16m)	Energiaellátás és Irányítástechnika	603 047 Ft
165.	Átemelő II. ütem			2 db DP3085,183 MT 470 (2kW) gyári szám: 1180144, 1180319	Gépeszet	2 572 594 Ft
166.	Átemelő II. ütem	VÁSÁR ÚT(2350), 2298 HRSZ UTCA, VÁS	0,3	d 1,2, ma 2,93 (Q=43,2 m3/d H=14m)	Energiaellátás és Irányítástechnika	736 027 Ft
167.	Átemelő II. ütem			2 db DP3085,183 MT 470 (2kW) 1180803, 1180171	Építésszet	1 529 807 Ft
168.	Átemelő II. ütem				Gépeszet	2 403 983 Ft
169.	Átemelő II. ütem	TISZA SOR 4. - 949/1 HRSZ ÚT	0,4	d 1,4, ma 3,4 (Q=43,2 m3/d H=14m)	Energiaellátás és Irányítástechnika	437 088 Ft
170.	Átemelő II. ütem			2 db DP3085,183 MT 470 (2kW) gyári szám: 1180765, 1180763	Építésszet	2 416 248 Ft
171.	Átemelő II. ütem				Gépeszet	3 796 962 Ft
172.	Átemelő II. ütem	TISZA SOR 5. -949/1 HRSZ ÚT	0,5	d 1,4, ma 3,53 (Q=43,2 m3/d H=14m)	Energiaellátás és Irányítástechnika	690 357 Ft
173.	Átemelő II. ütem			2 db DP3085,183 MT 470 (2kW) gyári szám: 1180569, 1180804	Építésszet	2 508 634 Ft
174.	Átemelő II. ütem	TISZA SOR 6. -949/1 HRSZ ÚT	0,6	d 1,4, ma 2,87 (Q=43,2 m3/d H=14m)	Energiaellátás és Irányítástechnika	716 753 Ft
175.	Átemelő II. ütem			2 db DP3085,183 MT 470 (2kW) gyári szám: 1180849, 1180572	Építésszet	2 039 598 Ft
176.	Átemelő II. ütem				Gépeszet	3 942 140 Ft
177.	Átemelő II. ütem	TISZA SOR 7. - 949/1 HRSZ ÚT	0,7	d 1,4, ma 3,43 (Q=43,2 m3/d H=14m)	Energiaellátás és Irányítástechnika	582 742 Ft
178.	Átemelő II. ütem			2 db DP3085,183 MT 470 (2kW) gyári szám: 1180802, 1180320	Építésszet	2 437 568 Ft
179.	Átemelő II. ütem				Gépeszet	3 830 464 Ft
180.	Átemelő II. ütem	Kőrösi Út 0493 HRSZ ÚT	0,8	d 1,4, ma 3,17 (Q=43,2 m3/d H=14m)	Energiaellátás és Irányítástechnika	696 448 Ft
181.	Átemelő II. ütem			2 db DP3085,183 MT 470 (2kW) gyári szám: 1180321, 1180847	Építésszet	2 252 796 Ft
182.	Átemelő II. ütem				Gépeszet	3 540 109 Ft
183.	Átemelő II. ütem	Mátyás Király utca 3314 HRSZ ÚT	2,1	d 1,4, ma 3,5 (Q=43,2 m3/d H=14m)	Energiaellátás és Irányítástechnika	643 656 Ft
184.	Átemelő II. ütem			2 db DP3085,183 MT 470 (2kW) gyári szám: 1180848, 1180571	Építésszet	2 487 315 Ft
185.	Átemelő II. ütem				Gépeszet	3 908 637 Ft
186.	Átemelő II. ütem	LISZT FERENC UTCA (920)	4,1	d 1,2, ma 2,46 (Q=43,2 m3/d H=14m)	Energiaellátás és Irányítástechnika	710 661 Ft
187.	Átemelő II. ütem			2 db DP3085,183 MT 470 (2kW) gyári szám: 1180764, 1180756	Építésszet	1 284 412 Ft
188.	Átemelő II. ütem				Gépeszet	2 018 361 Ft
189.	Átemelő II. ütem					
190.	Átemelő II. ütem				Energiaellátás és Irányítástechnika	366 975 Ft

191.	Átemelők II. ütem					Epfűszet	1 561 134 Ft
192.	Átemelők II. ütem	Szakiskola 900/4 HRSZ	4.2			Gépészet	2 453 211 Ft
193.	Átemelők II. ütem					Energiaellátás és irányítástechnika	446 038 Ft
194.	Átemelők II. ütem					Epfűszet	1 331 402 Ft
195.	Átemelők II. ütem	Vörösmarty utca 55 HRSZ UTCA	4.4			Gépészet	2 092 203 Ft
196.	Átemelők II. ütem					Energiaellátás és irányítástechnika	380 401 Ft
197.	Átemelők II. ütem					Epfűszet	1 524 586 Ft
198.	Átemelők II. ütem	KOSSUTH LAJOS UTCA (77), Tonpa Mihály utca	5.1			Gépészet	2 395 778 Ft
199.	Átemelők II. ütem					Energiaellátás és irányítástechnika	435 596 Ft
KEOP II. ütem átemelők összes bruttó vagyonérték:							74 447 885 Ft
Tiszakécske csatornaszolgáltatás KEOP II. ütem bruttó vagyonérték összesen:							1 764 079 348 Ft

Tiszakécske csatornaszolgáltatás (átháramló és KEOP I. ütem) vagyonleltára

Sorsz.	Megnevezés	menny.	m.e.	Bruttó vagyonérték
Tiszakécske szennyvízhálózat				
200.	Szennyvízcsatorna hálózat Tiszakécske 2006. I. ütem	28 911	fm	
201.	NA 250 vezeték 2 742 fm			
202.	NA 200 vezeték 15 879 fm			
203.	NA 150 házi bekötő vezeték 10 290 fm			
204.	Átemelők I. ütem			
205.	Attila utca 3573 - II. sz. d 1,65, ma 5,8 (Q=127 m ³ /d, H=18)			
206.	Epfűszet 2 006 977 Ft			
207.	Gépészet 1 986 185 Ft 1 db Flygt CP 3085 HT 250 gysz.: 0431221			
208.	Energiaellátás és irányítástechnika 361 125 Ft			
209.	Sárköz utca 3221 - III. sz. d 1,65, ma 5,26 (Q=60m ³ /d, H=6)			
210.	Epfűszet 1 976 410			
211.	Gépészet 1 955 935 Ft 2 db Flygt CP 3085 MT 436 gysz.: 0431225, 0431219			
212.	Energiaellátás és irányítástechnika 355 625 Ft			
213.	Kossuth Lajos utca 77 - IV. sz. d 1,65, ma 4,27 (Q=220,88 m ³ /d, H=17)			
214.	Epfűszet 1 925 058 Ft			
215.	Gépészet 1 905 115 Ft 1 db Flygt CP 3085 HT 250 gysz.: 0480361			
216.	Energiaellátás és irányítástechnika 346 385 Ft			
217.	Templom tér - V. sz. d 1,65, ma 3,47 (68,88 m ³ /d, H=6)			
218.	Epfűszet 1 893 880 Ft			
219.	Gépészet 1 874 280 Ft 1 db Flygt CP 3085 MT 436 gysz.: 0431226			
220.	Energiaellátás és irányítástechnika 340 775 Ft			
221.	Szabócska Mihály utca 184/6 - VI. sz. d 1,65, ma 4,37 (Q=42,24 m ³ /d, H=6)			
222.	Epfűszet 2 006 977 Ft			
223.	Gépészet 1 986 185 Ft 1 db Flygt CP 3085 MT 436 gysz.: 0480363			
224.	Energiaellátás és irányítástechnika 361 125 Ft			
225.	CSATORNA BEKÖTÉS ÖNEROS 209 FM	209	fm	
226.	SZENNYVIZCSATORNA 11290 FM	11 290	fm	
227.	SZVIZBEKÖT.FAY LTP.29 LAKAS	120	fm	
228.	SZENNYVIZCSATORNA LIGET UTCA 549FM	549	fm	
229.	MOBA ÁTEMELOAKNA LIGET UTCA	1	db	
230.	SZENNYVIZCSATORNA KOSSUTH UTCA 1029FM	1029	fm	
231.	Csatornabekötés Tiszakécske	914,2	fm	
232.	Közműfélj. hozzájár. EON - Tkecske Liget u. átem.	1	db	
233.	Szennyvízcsatorna Tiszakécske, Kiss Bálint utca	392	fm	
234.	Szennyvízcsatorna Tiszakécske, Bethlen Gábor u.	251,61	fm	
235.	KOZP.-I SZVIZATEMELO TISZAKECS	1	db	779 552 437

Szennyvíztisztalító értéke összesen

779 552 437

Sorsz.	Megnevezés	meny.	m.e.	Bruttó vagyonérték
<i>Tiszakécske szennyvíztátelep</i>				
236.	SZIKASZTOAGY 380 M/3. TISZAKÉCSKE	1	db	4 515 000
237.	SZIKASZTOAGY 380 M/3. TISZAKÉCSKE	1	db	4 515 000
238.	SZOCSEP.UZ.OLT.FURDO.TK.SZ.VIZT.140.34.M2	1	db	8 238 188
239.	SZENNYVIZGATORNA 58 FM TKECSK	58	fm	220 500
240.	LOCSSOLOVEZ.375 FM TKECSKE SZVITALEP	1	db	183 750
241.	VIZBEKOTES TKECSKE SZVITP.	1	db	261 000
242.	GAZVEZ.BELSO TKECSKE SZVTP.	1	db	269 500
243.	GEPHAZ TKECSKE SZVITP.185,03 M2	1	db	21 158 289
244.	Elektromos kapcsolószekrény Tiszakécske gépház	1	db	
245.	Hornmann EPU 40 szekcionált garázsikapu 3000x3000 mm	1	db	
246.	Supralmatic E garázsikapu meghajtás	1	db	378 000
247.	BELSO ATEMELŐSZVTP TKECSKE	1	db	3 763 636
248.	RACS ES HOMOKFOGO 2 RESZES TK.	1	db	4 588 525
249.	Dobrács rácsszűrő - zsákoló	1	db	292 667
250.	ISZAPSTABILIZ.MEDENCE 2 RESZES	1	db	6 174 000
251.	ELO.UITO.ULEPTOMEDENCE 2RESZES	1	db	18 522 000
252.	LEGBEF.LEVEGOZTETO.MED.2RESZES	1	db	29 004 000
253.	FERTOTLENITO.MEDENCE TKECSKE	1	db	1 470 000
254.	BETONUT 97.1 M2 TKECSKE SZVIT	1	db	5 709 480
255.	BETONUT 95 M2 TKECSKE SZVITP.	1	db	570 000
256.	TEREPRENDEZES TKECSKE SZVITP	1	db	2 500 000
257.	TOKAJ KERITES TK.740 FM SZVIZ	1	db	1 702 000
258.	TOKAJKERITES 60 FM	1	db	153 000
259.	ENERGIA ELL.TKECSKE SZVTP.370M	1	db	791 667
260.	TELEK TISZAKÉCSKE 3 HA.4023 M2	1	db	2 011 500
261.	TELEK TKECSKE SZVIZ ATEM.TERULETE 225 M2	1	db	112 500
262.	Talajvízgyűjtő kútak Tiszakécske	1	db	660 000
263.	Robuschi Robox EI 65/2 légfűtő hangtompító burk.	1	db	1 111 500
264.	LIM 600 iszapvíztelenítő, szalgaszűrő prés	1	db	3 078 000
265.	Robuschi Robox EI 65/2 fűtő hangtompítóval	1	db	1 578 758
266.	Difúziós finomiborítókos levegőtisztó, technológia	312	db	6 709 965
267.	TECHNOLOGIA TK.SZVITP.	1	db	647 300
268.	1A 32 50 GA típusú légfűtő	1	db	500 000
269.	Technológiai csövezetek, szivattyú tartószerkeze	1	db	3 472 965
270.	TECHNOLOGIAI BÉR.TK.SZVTP.	1	db	375 000
271.	Recirkulációs iszapvezeték 150 KO cső, 35 fm	1	db	777 756
272.	TECHNOLOGIA	1	db	1 225 000
273.	ISZAPSURITO TKECSKE SZVTP.	1	db	3 730 729
274.	AP finomítás I. AP 400/5	1	db	338 333
275.	KO rács-személtartó	1	db	1 400 000
276.	AP tít. finomítás II. AP 400/5	1	db	66 500
277.	LWG 1262 ablakkilma 85141-2035-00	1	db	35 000
278.	TH 1551 kapunyitó elektronika 82313-2151-00	1	db	142 791 008

Tiszakécske szennyvíztátelep összesen:

142 791 008


Beruházások

Sorsz.	Számlaszám	Megnevezés	meny.	Bruttó vagyonérték
280.	1062163	Folyadékszivattyú, JUNG 15/AB37 gysz. 16010022	1 db	672 760
282.	1060548	Szivattyú beüzemelés, Fiygt 3068.180 gysz. 1570224	1 db	297 470
283.	-	Szennyvízvezeték kiépítése "Balogh térsza"	1 db	10 731 633
284.	1058653	Bérelti díj területre végzett beruházások	1 db	9 650 793

285.	FUJITSU klímaberendezés, 163 500.-/db	2 db
286.	NP 3085.160 MT 463 szivattyú, gysz: 1380364, 237 613.-	1 db
287.	NP 3085.160 MT 463 szivattyú, gysz: 1380365, 237 613.-	1 db
288.	NP 3102.160 SH 255 szivattyú gysz: 1380185, 455 374.-	1 db
289.	NP 3102.160 SH 255 szivattyú gysz: 1380183, 455 374.-	1 db
290.	MP 3068.170 HT210 szivattyú, gysz: 1380171, 156 651.-	1 db
291.	DP 3085.182 HT 210 szivattyú, gysz: 1380152, 257 707.-	1 db
292.	DP 3085.182 HT 210 szivattyú, gysz: 1380151, 257 707.-	1 db
293.	CP 3068.180 HT 253 szivattyú, gysz: 1460308, 182 160.-	1 db
294.	Priox 460/13 AUT szivattyú, gysz:5167807/0017, 49 190.-	1 db
295.	Priox 460/13 AUT szivattyú, gysz:5167807/0018, 49 190.-	1 db
296.	Priox 460/13 AUT szivattyú, gysz:5167038/0007, 51 210.-	1 db
297.	Priox 250/8 AUT szivattyú, gysz:5159471/0004, 47 080.-	1 db
298.	Priox 250/8 AUT szivattyú, gysz:5159471/0005, 47 080.-	1 db
299.	XFB 81C-CB1 szivattyú gysz: 00312109656644, 436 016.-	1 db
300.	W 75U 100 csigahajlómű gysz: P71B5B3, 95 600.-	1 db
301.	Izszapszikkasztó medence felújítása, 5 600 525.-	1 db
302.	Tolókapu vezérlés korszer. 83 000.-	1 db
303.	Vilamos teljesítménynövelés Kossuth u. átem. 97 200.-	1 db
304.	Grundfos SL 1.80.100.15 gysz: 968362670000297 felújítása, 291 717.-	1 db
305.	SC 1000 kijelző-programozó egység gysz: 1374015, 233 787.-	1 db
306.	VIII. és irányítástechnikai szekrények áttevérése	1 db
307.	Szivattyú beüzemelés FLYGT NP 3085.160 NT gysz.: 1581213	1 db
308.	Vilamos és villámvédelemi kivitelezési munka szennyvíztelep	1 db
309.	Bella kompresszor MK103-103-3M (230/50) gysz.: 32566420024	1 db
310.	Sportliget szennyvíz rákötés	1 db
311.	VACON frekvenciaváltó: VACON100-3L-0009-5-FLOW gysz: V00001317627 VACON100-3L-0008-5-FLOW gysz: V00001461757	2 db
312.	Tsurumi Pump 80B21.5-52 szivattyú gysz: 08-2180127	1 db
313.	DXM 50-15/B szivattyú, gysz: 00668, 00667, 00666	3 db
314.	Ligeti úti szennyvíztároló új villanyóra szekrény	1 db
315.	Izszapszikkasztó műtárgy lefedése, fémvázas könnyűszerkezetű, Lindab lernex fedéssel	1 db
316.	Izszapevezető csővezeték kialakítása, 63-as RM acél csővezeték és idomok, 2"-os golyóscsap	1 db
317.	SL1.50.80.40.2.51 D szivattyú, gyári szám: 96771279, Liget utcai átem.	1 db
318.	NP 3085.160 MT 463 szivattyú, gyári szám: 1810887, Nitrat recirkuláció	1 db
319.	Szennyvízcsatorna bekötés felújítása, Kolozsvári u. 62. HRSZ 241 KG PVC 160 mm	12 fm
320.	Flygt 3085.183 szivattyú felújítása (gysz:1380151) szerz. 293. sorához	319 143
321.	Flygt 3102.160 szivattyú felújítása (gysz:1380183) szerz. 290. sorához	557 735
322.	Tsurumi Pump 8-FSP3 hableválasztó szivattyú gysz: 17547450001	1 db
323.	Végátemelőben csőszakasz cseréje, köztes tolozár beépítése 250-as beépítő készlettel, 250-es EKS GGG idom és 5 fm 250-es KMPVC cső felhasználással	1 db
Beruházások összesen:		41 644 319

Tiszakécske csatornaszolgáltatás áthármló, KEOP I. ütem és beruházások vagyonérték összesen: 2 728 067 112 Ft

Tiszakécske Város Önkormányzata, üzemeitásra átvett víziközmű vagyon bruttó vagyonérték összesen:



[Handwritten signature]
aláírás

Dátum: 2019. *[Handwritten date]*