

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Kunadacs Község Önkormányzata,

mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átadó (továbbiakban: **Ellátásért felelős**)

Székhelye: 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
Teljes jogú képviselője: Farkas Ildikó polgármester
Statisztikai szám: 15724681-8411-321-03
Adószám: 15724681-2-03
Számlavezető pénzüintézet: MBH Bank Nyrt.
Számlaszám: 50461211-10004397



másrészről:

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átvevő (továbbiakban: **Üzemeltető/Víziközmű-szolgáltató**)

Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Teljes jogú képviselő: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató
Adószám: 10734702-2-03
Számlaszám: 12076903-00165296-00800005
Számlavezető pénzüintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

között együttesen, mint **Felek** között az alábbi napon és feltételekkel.

1. Felek megállapítják, hogy 2015. április 20. napján Bérleti-Üzemeltetési Szerződést (továbbiakban: Alapszerződést) kötöttek Ellátásért felelős tulajdonában lévő szennyvízelvezetést- és tisztítást biztosító víziközművek működtetése tárgyában. Felek az Alapszerződést 2024. október 4. napján módosították (továbbiakban: Módosítás).
2. Az Alapszerződés 1. számú melléklete helyébe, jelen Szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép.
3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződésnek és a Módosításnak jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és magukra nézve továbbra is kötelezőnek fogadják el.

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá.

Melléklet:

1. számú melléklet: Víziközművek és azok tartozékainak tételes felsorolása

Kunadacs, 2025. 08.04.

Kecskemét, 2025. július 30.

.....
Kunadacs Község Önkormányzata
Farkas Ildikó polgármester

.....
BÁCSVÍZ Zrt.
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató

Kunadacs csatornaszolgáltatás vagyonieltár

Sor- szám	Aktiválás dátuma	Megnevezés	Gyári szám / HRSZ	Mennyiség	Bruttó vagyoniérték
1.	2015.02.27	I. számú szennyvíz végátemelő építmény Kossuth utca		1 db	4 405 866
2.	2015.02.27	I számú átemelő villamosság és irányítástechnika			1 258 819
3.	2015.02.27	I. számú átemelő gépészet és techn. berendezések			6 923 503
4.		Flygt szivattyú CP 3085 HT 252	1430221	1 db	
5.		Flygt szivattyú CP 3085 HT 252	1430208	1 db	
6.	2015.02.27	II. számú szennyvíz átemelő építmény József A.u.			3 476 466
7.	2015.02.27	II. számú átemelő villamosság és irányítástechnika			993 276
8.	2015.02.27	II. számú átemelő gépészet és techn. berendezések			5 463 018
9.		Flygt CP 3085 HT 252 szivattyú	1430240		
10.		Flygt CP 3085 HT 252 szivattyú	1430359		
11.	2015.02.27	III. számú szennyvíz átemelő építmény Kossuth L. u.			2 781 000
12.	2015.02.27	III. számú átemelő villamosság és irányítástechnika			795 000
13.	2015.02.27	III. számú átemelő gépészet és techn. berendezések			4 370 000
14.		Flygt 3057.181 266 szivattyú	1430995		
15.		Flygt 3057.181 266 szivattyú	1430996		
16.	2015.02.27	Földterület	HRSZ 0532/32	27 380 m2	1 013 060
17.	2015.02.27	Szennyvíztisztító telep épület, építmények, gépészet	HRSZ 0532/32		116 325 000
18.		Iroda, szociális létesítmények			
19.		Építés, szerelési munkák 64 625 000.-			
20.		Technológiai villamos és irányítástechnika munkák 12 925 000.-			
21.		Gépészeti és technológiai berendezések: 51 700 000.-			
22.		szippantott szennyvízfogadó, Flygt 3085.160 szivattyú	1430215	1 db	
23.		szippantott szennyvízfogadó, Flygt 3085.160 szivattyú	1430375	1 db	
24.		tisztított szennyvíz átemelő, Flygt CP 3085 szivattyú	1430214	1 db	
25.		tisztított szennyvíz átemelő, Flygt CP 3085 szivattyú	1430251	1 db	
26.		átemelő tározó medence 30m3, 2 db szivattyúval			
27.		Gépi rács			
28.		- 2 db SBR medence légbefúvással			
29.		2*150 m3, 2 db keverővel			
30.		fertőtlenítő medence 40 m3			
31.		iszap dekantáló és tároló medence			
32.		iszapvíztelenítő, szalagszűrő présrel,			
33.		HOMA keverő 2 db	305845		
34.		3 m3-es iszaptárolóval			

Sor- szám	Aktíválás dátuma	Megnevezés	Gyári szám / HRSZ	Mennyiség	Bruttó vagyoneérték
35.		gépház: iroda, szociális létesítmények			
36.		vilamos automata kapcsolótér, légfűvő gépház,			
37.		iszapvíztelenítő gépház, rács és vegyszeradagoló gépház,			
38.		elcsívás, szagmekötés			
39.	2015.02.27	Szennyvíztisztító telep villamos és iránnyástechnikai munkák		HRSZ 0532/32	12 925 000
40.	2015.02.27	Szennyvízhálózat-gerincvezeték		9 107,14 fm	148 848 335
41.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 27,12 fm 222384 Ft			
42.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 16,65 fm 136530 Ft			
43.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 45,15 fm 370230 Ft			
44.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 54,42 fm 446244 Ft			
45.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 0,23 fm 1886 Ft			
46.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 0,19 fm 1558 Ft			
47.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 0,24 fm 1968 Ft			
48.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 0,22 fm 1804 Ft			
49.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 0,23 fm 1886 Ft			
50.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 24,96 fm 204672 Ft			
51.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 4,81 fm 39442 Ft			
52.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 0,27 fm 2214 Ft			
53.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 27 fm 221400 Ft			
54.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 28,1 fm 230420 Ft			
55.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 20,83 fm 170806 Ft			
56.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 23,01 fm 188682 Ft			
57.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 10,03 fm 82246 Ft			
58.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 8,96 fm 73472 Ft			
59.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 5,22 fm 42804 Ft			
60.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 17,97 fm 147354 Ft			
61.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 21,77 fm 178514 Ft			
62.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 23,41 fm 191962 Ft			
63.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 25,81 fm 211642 Ft			
64.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 19,48 fm 159736 Ft			
65.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 4,53 fm 37146 Ft			
66.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 7,46 fm 61172 Ft			
67.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 8,35 fm 68470 Ft			
68.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 8,72 fm 71504 Ft			
69.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 8,13 fm 66666 Ft			
70.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 29,25 fm 239850 Ft			
71.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 33,9 fm 277980 Ft			

Sor- szám	Aktiválás dátuma	Megnevezés	Gyári szám / HRSZ	Mennyiség	Bruttó vagyoneérték
72.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 30,9 fm 253380 Ft			
73.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 36,1 fm 296020 Ft			
74.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 22,32 fm 183024 Ft			
75.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 13,36 fm 109552 Ft			
76.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 7,18 fm 58876 Ft			
77.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 6,49 fm 53218 Ft			
78.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 7,28 fm 59696 Ft			
79.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 10,27 fm 84214 Ft			
80.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 10,61 fm 87002 Ft			
81.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 23,7 fm 194340 Ft			
82.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 15,37 fm 126034 Ft			
83.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 29,09 fm 238538 Ft			
84.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 31,14 fm 255348 Ft			
85.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 27,69 fm 227058 Ft			
86.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 29,35 fm 240670 Ft			
87.		054/10 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 31,16 fm 255512 Ft			
88.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 9,27 fm 76014 Ft			
89.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 3,52 fm 28864 Ft			
90.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 1,88 fm 15416 Ft			
91.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 1,21 fm 9922 Ft			
92.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 9,7 fm 79540 Ft			
93.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 5,78 fm 37570 Ft			
94.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 0,82 fm 5330 Ft			
95.		052/7 hrsz. szennyvíztelep Gerincvezeték KPE90 - 21,49 fm 139685 Ft			
96.		052/7 hrsz. szennyvíztelep Gerincvezeték KPE90 - 29,58 fm 192270 Ft			
97.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 11,79 fm 76635 Ft			
98.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 5,31 fm 34515 Ft			
99.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 3,94 fm 25610 Ft			
100.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KPE63 - 2,86 fm 18876 Ft			
101.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KPE63 - 33,94 fm 224004 Ft			
102.		Katona József utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 62,81 fm 1130580 Ft			
103.		Katona József utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 27,01 fm 486180 Ft			
104.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 58,65 fm 1331355 Ft			
105.		Ady Endre utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 66,29 fm 1193220 Ft			
106.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KG-PVC200 - 58,38 fm 1050840 Ft			
107.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KG-PVC200 - 57,09 fm 1295943 Ft			
108.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KG-PVC200 - 29,32 fm 665564 Ft			

Sor- szám	Aktíválás dátuma	Megnevezés	Gyári szám / HRSZ	Mennyiség	Bruttó vagyoneérték
109.		József Attila utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 57,5 fém 1305250 Ft			
110.		József Attila utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 55,32 fém 1255764 Ft			
111.		Arany János utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 58,23 fém 1048140 Ft			
112.		Béke utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 38,26 fém 688680 Ft			
113.		József Attila utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 52,76 fém 949680 Ft			
114.		József Attila utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 76,85 fém 174495 Ft			
115.		Arany János utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 63,19 fém 1137420 Ft			
116.		József Attila utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 65,57 fém 1488439 Ft			
117.		József Attila utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 50,55 fém 909900 Ft			
118.		Hunyadi János utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 48,37 fém 870660 Ft			
119.		Hunyadi János utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 81,54 fém 1467720 Ft			
120.		Hunyadi János utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 47,41 fém 853380 Ft			
121.		József Attila utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 6,2 fém 140740 Ft			
122.		József Attila utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 62,47 fém 1418069 Ft			
123.		József Attila utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 6,12 fém 138924 Ft			
124.		József Attila utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 59,62 fém 1353374 Ft			
125.		József Attila utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 49,57 fém 1125239 Ft			
126.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 58,03 fém 1044540 Ft			
127.		Béke utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 40,29 fém 725220 Ft			
128.		Béke utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 55,83 fém 1004940 Ft			
129.		Zalaka Máté utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 50,19 fém 903420 Ft			
130.		Zalaka Máté utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 79,2 fém 1425600 Ft			
131.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KG-PVC200 - 47,11 fém 847980 Ft			
132.		József Attila utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 51,44 fém 925920 Ft			
133.		József Attila utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 65,06 fém 1171080 Ft			
134.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 59,64 fém 1353828 Ft			
135.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 59,39 fém 1348153 Ft			
136.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 66,2 fém 1502740 Ft			
137.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 46,28 fém 1050556 Ft			
138.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 41,23 fém 935921 Ft			
139.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 66,06 fém 1499562 Ft			
140.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 48,63 fém 1103901 Ft			
141.		Hunyadi János utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 74,32 fém 1687064 Ft			
142.		Hunyadi János utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 69,49 fém 1250820 Ft			
143.		Hunyadi János utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 51,33 fém 923940 Ft			
144.		Hunyadi János utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 54,64 fém 983520 Ft			
145.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 54,42 fém 979560 Ft			

Sor- szám	Aktiválás dátuma	Megnevezés	Gyári szám / HRSZ	Mennyiség	Bruttó vagyonérték
146.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 40,31 fm 725580 Ft			
147.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 3,32 fm 75364 Ft			
148.		Árpád utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 54,69 fm 984420 Ft			
149.		Bem utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 78,9 fm 1420200 Ft			
150.		Bem utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 43,27 fm 778860 Ft			
151.		Bem utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 64,03 fm 1152540 Ft			
152.		József Attila utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 61,95 fm 1115100 Ft			
153.		Bem utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 83,62 fm 1505160 Ft			
154.		Árpád utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 62,47 fm 1124460 Ft			
155.		Árpád utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 64,29 fm 1157220 Ft			
156.		Árpád utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 58,92 fm 1060560 Ft			
157.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 68,96 fm 1241280 Ft			
158.		József Attila utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 73,6 fm 1670720 Ft			
159.		Pedegí dűlő Gerincvezeték KG-PVC200 - 65,59 fm 1180620 Ft			
160.		Ady Endre utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 61,11 fm 1099980 Ft			
161.		Ady Endre utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 77,18 fm 1389240 Ft			
162.		Ady Endre utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 61,03 fm 1098540 Ft			
163.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KG-PVC200 - 59,13 fm 1064340 Ft			
164.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KG-PVC200 - 36,18 fm 651240 Ft			
165.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KG-PVC200 - 55,64 fm 1001520 Ft			
166.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KG-PVC200 - 71,62 fm 1289160 Ft			
167.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KG-PVC200 - 55,2 fm 993600 Ft			
168.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KG-PVC200 - 54,43 fm 979740 Ft			
169.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 11,81 fm 268087 Ft			
170.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 63,2 fm 1434640 Ft			
171.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 12,52 fm 284204 Ft			
172.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KG-PVC200 - 32,33 fm 733891 Ft			
173.		Zalaka Máté utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 36,48 fm 656640 Ft			
174.		Zalaka Máté utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 10,49 fm 188820 Ft			
175.		Pedegí dűlő Gerincvezeték KG-PVC200 - 16,77 fm 301860 Ft			
176.		Arany János utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 79,52 fm 1431360 Ft			
177.		Arany János utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 64,79 fm 1166220 Ft			
178.		Rákóczi Ferenc utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 34,15 fm 614700 Ft			
179.		Rákóczi Ferenc utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 7,98 fm 143640 Ft			
180.		Pedegí dűlő Gerincvezeték KG-PVC200 - 59,35 fm 1068300 Ft			
181.		Pedegí dűlő Gerincvezeték KG-PVC200 - 63,16 fm 1136880 Ft			
182.		Pedegí dűlő Gerincvezeték KG-PVC200 - 57,96 fm 1043280 Ft			

Sor- szám	Aktíválás dátuma	Megnevezés	Gyári szám / HRSZ	Mennyiség	Bruttó vagyonérték
183.		Rákóczi Ferenc utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 1,21 fm 21780 Ft			
184.		Rákóczi Ferenc utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 16,81 fm 302580 Ft			
185.		Rákóczi Ferenc utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 3,05 fm 54900 Ft			
186.		Rákóczi Ferenc utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 59,23 fm 1066140 Ft			
187.		Rákóczi Ferenc utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 53,61 fm 964980 Ft			
188.		Rákóczi Ferenc utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 72,59 fm 1306620 Ft			
189.		Pedegi dűlő Gerincvezeték KG-PVC200 - 71,29 fm 1283220 Ft			
190.		Béke utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 56,87 fm 1023660 Ft			
191.		Béke utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 56,71 fm 1020780 Ft			
192.		Béke utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 34,93 fm 628740 Ft			
193.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 46,28 fm 833040 Ft			
194.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 64,6 fm 1162800 Ft			
195.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 48,26 fm 868680 Ft			
196.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 36,84 fm 663120 Ft			
197.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 7,6 fm 136800 Ft			
198.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 41,2 fm 741600 Ft			
199.		Vörösmarty utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 62,8 fm 1130400 Ft			
200.		Hunyadi János utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 56,14 fm 1274378 Ft			
201.		Hunyadi János utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 60,51 fm 1373577 Ft			
202.		446 hrsz. utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 47,12 fm 848160 Ft			
203.		Dózsa György utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 58,25 fm 1048500 Ft			
204.		Dózsa György utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 51,34 fm 924120 Ft			
205.		Dózsa György utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 63,5 fm 1143000 Ft			
206.		Dózsa György utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 61,53 fm 1107540 Ft			
207.		Dózsa György utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 65,39 fm 1177020 Ft			
208.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 61,41 fm 1394007 Ft			
209.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 34,38 fm 780426 Ft			
210.		Vörösmarty utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 68,38 fm 1230840 Ft			
211.		Vörösmarty utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 67,43 fm 1213740 Ft			
212.		Vörösmarty utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 60,82 fm 1094760 Ft			
213.		Vörösmarty utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 53,39 fm 961020 Ft			
214.		446 hrsz. utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 35,5 fm 639000 Ft			
215.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 11,19 fm 254013 Ft			
216.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 26,9 fm 610630 Ft			
217.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 4,53 fm 102831 Ft			
218.		Katona József utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 68,31 fm 1229580 Ft			
219.		Katona József utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 54,5 fm 981000 Ft			

Sor- szám	Aktíválás dátuma	Megnevezés	Gyári szám / HRSZ	Mennyiség	Bruttó vagyonérték
220.		Katona József utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 60,81 fm 1094580 Ft			
221.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 64,29 fm 1459383 Ft			
222.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 58,1 fm 1045800 Ft			
223.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 62,89 fm 1132020 Ft			
224.		Árpád utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 57,15 fm 1028700 Ft			
225.		Árpád utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 61,62 fm 1109160 Ft			
226.		Árpád utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 53,44 fm 961920 Ft			
227.		Árpád utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 56,75 fm 1021500 Ft			
228.		Árpád utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 49,24 fm 886320 Ft			
229.		Széchenyi utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 81,76 fm 1471680 Ft			
230.		Széchenyi utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 72,98 fm 1313640 Ft			
231.		Széchenyi utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 73,5 fm 1323000 Ft			
232.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 55,42 fm 997560 Ft			
233.		Széchenyi utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 75,86 fm 1365480 Ft			
234.		Kossuth Lajos utca Gerincvezeték KG-PVC200 - 60,59 fm 1090620 Ft			
235.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 4,77 fm 39114 Ft			
236.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 9,63 fm 78966 Ft			
237.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 36,33 fm 297906 Ft			
238.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 26,08 fm 213856 Ft			
239.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 32,45 fm 266090 Ft			
240.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 13,51 fm 110782 Ft			
241.		Petőffi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 23,37 fm 151905 Ft			
242.		Petőffi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 1,84 fm 11960 Ft			
243.		Petőffi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 42,51 fm 276315 Ft			
244.		Petőffi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 1,2 fm 7800 Ft			
245.		Petőffi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 6,41 fm 41665 Ft			
246.		Petőffi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 38,6 fm 250900 Ft			
247.		Petőffi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 7,98 fm 51870 Ft			
248.		József Attila utca Gerincvezeték KPE90 - 3,34 fm 21710 Ft			
249.		József Attila utca Gerincvezeték KPE90 - 11,69 fm 75985 Ft			
250.		József Attila utca Gerincvezeték KPE90 - 38,34 fm 249210 Ft			
251.		József Attila utca Gerincvezeték KPE90 - 2,3 fm 14950 Ft			
252.		József Attila utca Gerincvezeték KPE90 - 50 fm 325000 Ft			
253.		József Attila utca Gerincvezeték KPE90 - 8,13 fm 52845 Ft			
254.		József Attila utca Gerincvezeték KPE90 - 8,28 fm 53820 Ft			
255.		József Attila utca Gerincvezeték KPE90 - 35,9 fm 233350 Ft			
256.		Petőffi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 15,07 fm 97955 Ft			

Sor- szám	Aktíválás dátuma	Megnevezés	Gyári szám / HRSZ	Mennyiség	Bruttó vagyonérték
257.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 18,73 fm 121745 Ft			
258.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 9,83 fm 63895 Ft			
259.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 8,94 fm 58110 Ft			
260.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 4,39 fm 28535 Ft			
261.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 13,88 fm 90220 Ft			
262.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 3,9 fm 25350 Ft			
263.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 22,06 fm 143390 Ft			
264.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 18,69 fm 121485 Ft			
265.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 13,43 fm 87295 Ft			
266.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 9,18 fm 59670 Ft			
267.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 18,36 fm 119340 Ft			
268.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 10,78 fm 70070 Ft			
269.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 11,24 fm 73060 Ft			
270.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 5,06 fm 32890 Ft			
271.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 16,85 fm 109525 Ft			
272.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 15,77 fm 102505 Ft			
273.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 11,87 fm 77155 Ft			
274.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 11,96 fm 77740 Ft			
275.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 21,82 fm 141830 Ft			
276.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 5,03 fm 32695 Ft			
277.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 9,85 fm 64025 Ft			
278.		Petőfi Sándor utca Gerincvezeték KPE90 - 35,22 fm 228930 Ft			
279.		052/7 hrsz. szennyvíztelep Gerincvezeték KPE90 - 1,46 fm 9490 Ft			
280.		052/7 hrsz. szennyvíztelep Gerincvezeték KPE90 - 4,79 fm 31135 Ft			
281.		052/7 hrsz. szennyvíztelep Gerincvezeték KPE90 - 13,54 fm 88010 Ft			
282.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 12,81 fm 83265 Ft			
283.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 7,12 fm 46280 Ft			
284.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 10,53 fm 68445 Ft			
285.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 14,76 fm 95940 Ft			
286.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 5,3 fm 34450 Ft			
287.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 2,44 fm 15860 Ft			
288.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 9,16 fm 59540 Ft			
289.		Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 8,32 fm 54080 Ft			
290.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 1,83 fm 11895 Ft			
291.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 10,8 fm 70200 Ft			
292.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 7,3 fm 47450 Ft			
293.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 18,7 fm 121550 Ft			

Sor- szám	Aktiválás dátuma	Megnevezés	Gyári szám / HRSZ	Mennyiség	Bruttó vagyonérték
294.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 3,95 fm 25675 Ft			
295.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 2,81 fm 18265 Ft			
296.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 13,37 fm 86905 Ft			
297.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 3,07 fm 19955 Ft			
298.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 20,93 fm 136045 Ft			
299.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 17,67 fm 114855 Ft			
300.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 5,02 fm 32630 Ft			
301.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 8,63 fm 56095 Ft			
302.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 10,24 fm 66560 Ft			
303.		052/7 hrsz. szennyvíztelep Gerincvezeték KPE90 - 23,2 fm 150800 Ft			
304.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 0,66 fm 4290 Ft			
305.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 1,47 fm 9555 Ft			
306.		067 hrsz. Kunszentmiklósi út Gerincvezeték KPE90 - 10,5 fm 68250 Ft			
307.		052/7 hrsz. szennyvíztelep Gerincvezeték KPE160 - 0,89 fm 7298 Ft			
308.		052/7 hrsz. szennyvíztelep Gerincvezeték KPE160 - 0,66 fm 5412 Ft			
309.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 38,51 fm 315782 Ft			
310.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 17,93 fm 147026 Ft			
311.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 7,86 fm 64452 Ft			
312.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 24,09 fm 317988 Ft			
313.		055/1 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 6,45 fm 52890 Ft			
314.		052/7 hrsz. szennyvíztelep Gerincvezeték KPE160 - 2,25 fm 18450 Ft			
315.		052/7 hrsz. szennyvíztelep Gerincvezeték KPE160 - 8,05 fm 66010 Ft			
316.		052/7 hrsz. szennyvíztelep Gerincvezeték KPE160 - 1,62 fm 13284 Ft			
317.		052/7 hrsz. szennyvíztelep Gerincvezeték KPE160 - 13,35 fm 109470 Ft			
318.		052/7 hrsz. szennyvíztelep Gerincvezeték KPE160 - 20,7 fm 169740 Ft			
319.		052/7 hrsz. szennyvíztelep Gerincvezeték KPE160 - 13,38 fm 109716 Ft			
320.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 15,52 fm 127264 Ft			
321.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 1,13 fm 9266 Ft			
322.		067 hrsz. Gerincvezeték KPE160 - 17,67 fm 144894 Ft			
323.	2015.02.27	Szennyvízhálózat-szennyvízbekötés		5 227,58 fm	40 775 124
324.		532 db szennyvíz bekötés KG-PVC150 - 5227,58 fm			
Összesen:					350 353 467
Sor- szám	Aktiválás dátuma	Megnevezés	Gyári szám / HRSZ	Mennyiség	Bruttó vagyonérték
1.	2018	SL1.50.80.30.2.50D.C - - Kunszentmiklósi úti átemelő	9862607600000320	1db	354 332
2.	2019	1.sz átemelő Flygt 3085.160 szivattyú felújítása	gy.sz.:1430208	1db	387 284
					1071534 szla
					1075697 szla

Sor-szám	Aktíválás dátuma	Megnevezés	Gyári szám / HRSZ	Mennyiség	Bruttó vagyonérték	Megállapodás
3.	2019	NP 3085.060 SH 253 szivattyú - Petőfi u.	gy.sz.1860226	1db	494 043	1078638 szla
4.	2019	Flygt 3085.160 - szivattyú felújítás-József A u	gy.sz.1430359	1db	480 854	1080680 szla
5.	2020	Flygt 3085.160 szivattyú felújítása Kossuth Lajos u. végátemelő	gy.sz.1430240	1db	555 053	1084916 szla
6.	2021	Flygt 3085.160 szivattyú felújítása József Attila u. átemelő	gy.sz.1430221	1db	445 174	1097788 szla
7.	2021	Flygt 3085.160 szivattyú felújítása Kossuth Lajos u. átemelő	gy.sz.1430208	1db	630 832	
8.	2022	VACON0100-3L-0016-5-FLOW+SBF4+IP54 frekvenciaváltó szvt.	V00004114847	1db	631 900	1117537 szla
9.	2022	NP 3085.060 SH 253 szivattyú Kossuth Lajos u. végátemelő	gy.sz.2160200	1db	515 848	1117544 szla
10.	2022	SR 4630.412 keverő - szvt.	gy.sz.2160103	1db	751 552	
11.	2024	NP 3085.060 SH 253 szivattyú - Kossuth Lajos u. átemelő	gy.sz.2270257	1db	701 829	1148159 szla
12.	2024	BN3TTR2 szivattyú - 305209 - szvt.	gy.sz.305209	1db	1 031 250	1148159szla
13.	2024	PLC csere - szvt.		1db	1 396 330	1148160 szla
Beruházások 2018-2024 összesen:					8 346 281	

Sor-szám	Aktíválás dátuma	Megnevezés	Gyári szám / HRSZ	Mennyiség	Bruttó vagyonérték	Megállapodás
1.	2024	Robuschi fűvő felújítása szvt.	14-10708	1db	816 000	FŐ-004
2.	2024	FINI Supertiger VKM4020-3M Kompresszor szvt.	2218280011	1db	175 000	FŐ-248
Tériférmes átadás összesen:					991 000	

Kunadacs csatornaszolgáltatás bruttó vagyonérték összesen:					359 690 748
--	--	--	--	--	-------------

Dátum: 2025. 08.04


alíírás